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op zoek naar de oude eik

De plek in het dorp die er altijd zal zijn terwijl het dorp reeds vele malen
andere bewoners heeft gekend. De plek die gastvrij is, en niet kiest. De
plek waar geheimen aan toevertrouwd worden en die heel zorgvuldig
bewaard blijven. Een plek die bewust is van zijn draagkracht en niet stopt
met groeien. Het wil deel uitmaken van het landschap en meebouwen aan
haar identiteit zodat het een robuust geheel vormt , dat klaar is voor (de)
nieuwe uitdagingen.

Ettelgem is op zoek naar de oude eik en zij is niet de enige. Heel wat dorpen
en steden zijn hun oude eik verloren en dit op een moment dat we die (meer
dan ooit) nodig hebben.

Het muteren van de dorpskernen vormt een heel interessant onderzoek.
Hoe gaan we om met ruimte en wat vormt een common van de bewoner ?
Dit gaat samen met het creéren van identiteit. In een tijd waar verandering
een constante vormt, wordt een architectuuropdracht meer dan bouwen.
Hoe vertalen we het ruimtelijke ensemble ‘kerk — kerkplein’ vandaag ?

Hoe verhoudt die plek zich ten opzichte van zijn omgeving ? Het doet
uitspraken over verhoudingen. Verhoudingen over volume en negatief
ruimte, maar ook over de schaal van volumes. Moeten we opdelen of
moeten we verzamelen ?

Met ons voorstel voor de opdracht in Ettelgem doen we een poging te
bouwen aan dat hart van het dorp. We zien het ontwerp en de bouw van een
polyvalente ruimte in Ettelgem als een hefboom om wonen in het dorp
opnieuw uit te vinden. Wonen gaat breder dan het ontwerpen van
kwalitatieve woningen. In dorpen bestaat een historische traditie van
publieke ontmoetingsruimtes als verlengstuk van de individuele woning in de
vorm van commons zoals een dries of een dorpsplein, maar evengoed in de
vorm van overdekte ontmoetingsruimtes en centra met een socio-culturele
functie. Die plekken geven een eigen identiteit aan een dorp en hebben een
belangrijke  sociale functie of natuurwaarde die door de
verappartementisering en verharding van publieke ruimte tijdens de voorbije
decennia sterk onder druk is komen te staan. We staan met deze opdracht
vandaag voor een kans om deze trend om te keren. We vinden die filosofie
ook terug bij urbain architectencollectief dat het masterplan voor Ettelgem
heeft opgemaakt. Met het voorzien en bouwen van gemeenschapsruimte(s)

en een school grijpt men in op het dorp (ruimtelijk, landschappelijk, sociaal,
economisch, klimatologisch, ...). Het gaat niet louter om het programma ‘an
sich’. Het is een kans om zaken in het dorp in beweging te brengen, om vorm
te geven aan de betekenis van het dorp van morgen, om om te gaan met het
dorp van gisteren. Het is een kans die zich niet snel opnieuw aandient. De
plek die voorwerp is van deze opdracht had in het verleden een socio-
culturele functie. We willen die historische rol herstellen, versterken en
aanpassen aan hedendaagse en toekomstige noden.

Een aantal maatschappelijke uitdagingen waar we vandaag voor staan
maken dit vraagstuk nog urgenter. De klimaatuitdaging is daar één van. Het
toenemend aantal dagen met hevige neerslag en het toenemend aantal
hittedagen vraagt dat we anders nadenken over de inrichting van onze
omgeving: ontharden, het voorzien van bomen en het versterken van de
natuurwaarde, ook in de bebouwde omgeving, zijn essentieel om als
gemeenschap klimaatschokken op te vangen.

Dit gelaagde vraagstuk heeft ons een boeiend ontwerp traject laten afleggen
waarvan we overtuigd zijn dat dit een interessant verhaal opleverd voor
Ettelgem.
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stichtende conditie van de plek

Ettelgem wordt terecht ondergebracht bij de categorie lintdorpen. De plek
samen met zijn gemeenschap bestaan bij gratie van de lijn die dorpen
verbindt. Deze lijn verbindt nederzettingen die genesteld zijn in het
polderlandschap. De positie van die lijn in dat landschap heeft ervoor
gezorgd dat we Ettelgem vinden op de plek waar we vandaag op onderzoek
gaan.

De lijn die ons van Oudenburg naar Jabbeke brengt zoekt de rand op van
het hogergelegen landschap waar Oudenburg met zijn deelgemeenten op
gevestigd is. Het opzoeken van dat raakvlak is iets typisch voor Ettelgem.
We hebben een vermoeden dat dit misschien wel eens het stichtende
gegeven zou kunnen zijn van het dorp. Boerderijen hadden baat bij de
dubbele conditie dat op die plek aanwezig is. De lagergelegen vruchtbare
grond in combinatie met veilige hogergelegen gebieden en de nabijheid van
Oudenburg, lieten toe om een kwaliteitsvolle woonplek uit te bouwen.

Landschap en bewoner vonden elkaar. De plek gaf kansen en de mens
organiseerde zich op de plek. Die directe relatie tussen de lokale
landschappelijke conditie en zijn bewoner is geen evidentie meer. De
beweegredenen om in Ettelgem te komen wonen zijn zeker niet meer die van
de eerste bewoners. De vervlechting van het minerale landschap met het
biologische landschap is geen zekerheid meer waardoor plekken vaak
geconsumeerd worden eerder dan gekoesterd.

LANDSCHAP

mineraal landschap

De verbindende lijn tussen Oudenburg en Jabbeke is als drager van het dorp
doorheen de tijd geleidelijk aan versteend. Het lint werd een gebouwd
landschap dat aan zijn randen spontaan vorm heeft gekregen. De rand dat
vroeger de voordeur naar het landschap was is nu eerder een achterkant.
Op sommige plaatsen heeft het lint ook de parallel lijnen gevonden en
geannexeerd. Die uitbreidingen liggen vooral aan de zijde van het hogere
landschap.

Dat minerale landschap genereerde een eigen vocabularium. Door het feit
dat de bestaansreden van de centrale lijn bestaat uit plekken verbinden, is
dit vooral een gebied dat gestuurd wordt door mobiliteit en beweging.
Verblijven op de lijn is dan ook niet de natuurlijke aard van de figuur. Het
verblijven gebeurt dan ook vooral naast de lijn. De identiteit van publiek en
commercieel programma langs de lijn zorgt voor centraliteit. Zo werd de
locatie voor de nieuwe kerk gestuurd door de zoektocht naar de plek met de
sterkste aanwezige dynamiek langs die verbindende lijn.

De kerk markeert nog steeds dat brandpunt op die lijn. Het is de zone waar
de rooilijn af en toe naar achteren werd verschoven en waar ruimte gemaakt
werd om te stoppen om één van de aanwezige functies te bezoeken. We
vinden er naast de kerk een beperkt commercieel aanbod, de school, het
café ‘de sportvriend’.

Het is ook de plek waar de architectuur van het oudere patrimonium
duidelijk bewust is van zijn bijzondere positie langs het lint. Deze
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DORPSSTRAAT

gebouwen luisteren naar elkaar en vormen samen een ruimtelijk kader voor
de plek. Men kan stellen dat ze het statuut van mineraal landschap hebben
verworven. Het zijn gebouwen waarmee men bewust moet omgaan. We
denken onder andere aan de kerk, de school, het dorpshuis,...

Dat minerale landschap wordt vandaag sterk bevraagd. Het herschikken van
het publieke programma, de zoektocht naar nieuwe woningen zorgen ervoor
dat ook in de dorpen wordt stilgestaan bij het uitzetten van de ruimtelijke
lijnen voor de toekomst.

We kunnen ons niet veroorloven om open ruimte aan te snijden waardoor we
bewust moeten omgaan met het bouwen aan dat minerale landschap.
Graag gebouwen die een lange houdbaarheidsdatum hebben.
Ontvankelijke structuren die dienend zijn aan een divers programma.

Het takenlijstje voor het minerale landschap zal ons ook dwingen om terug
allianties aan te gaan met onze landschappelijke context.

De voorliggende oefening situeert zich in het hart van het dorp en heeft dus
de verantwoorlijkheid om het dorp een enthousiaste doorstart te bezorgen.
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tuin met kerk en pastorie

de dorpstuin

De figuur waar we willen op inzetten is deze van een ‘dorpstuin’. Naar
analogie met de Engelse ‘Village Green’ stellen we voor Ettelgem een
‘Dorpstuin’ voor, gelegen in de kern. Een klimaatadaptieve tuin voor het
dorp, met bomen en een hoge natuurwaarde, maar evengoed een plek waar
inwoners kunnen verpozen, spontane ontmoetingen ontstaan en mensen tot
rust kunnen komen. Op het niveau van het dorpsfragment zien we de
‘Dorpstuin’ eveneens als een verbinding tussen de dorpskern en het
omliggende landschap. Het is een plek waar het dorp overgaat in het
landschappelijke gebied en omgekeerd, een plek waar de open ruimte de
overgang maakt naar een levendige woonkern.

De dorpstuin zorgt voor een bijzondere korrel langs het lint. Wat de kerk
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vandaag doet moet de tuin in de toekomst doen. Het is niet het ene gebouw
maar de tuin die verschillende volumes samen organiseert, die de kern moet
versterken. De figuur in zich heeft het potentieel om de taken van de het
minerale landschap te vervlechten met het potentieel van het omliggende
landschap. De aanzet om terug te bouwen aan een plek waarop zijn
bewoner betrokken is.

Bij deze figuur is het belangrijk dat we de tuin steeds als geheel inzetten
voor elke gebruiker. De tuin zorgt ervoor dat de drie volumes in de tuin
meer zijn dan 3 autonome gebouwen.

We merken dat de site vandaag verdeeld wordt. De kerk wordt gehalveerd
waardoor de verhouding van gebouw / perceel uit balans geraakt. Het kader
dat aangegeven wordt in het masterplan introduceert een 2 deling van de
site.

dorpstuin
met

polyvalente zaal en publiek depot

Bij de dorpstuin gaan we opzoek naar die tuin als drager van de plek. Het
is de plek dat gekenmerkt wordt door collectiviteit. De dorpstuin en de
polyvalente ruimte worden geclaimd door de gemeenschap. Het zijn de
tuin en de woonkamer van het dorp.

In de tuin wordt ruimte voorzien voor een publiek programma. De evolutie
van de kerk leert ons dat er vooral nood is aan inzetbare ruimte. Ruimte
waarvan de houdbaarheidsdatum ver in de toekomst ligt. Het moet ruimte
bieden aan functies zoals onderwijs, religie, cultuur, recreatie,....

Binnen dit idee vullen we het volume van de kerk aan met een extra volume
dat bijna identiek is aan de kerk. Samen vormen ze als het ware het
‘publieke depot’ van het dorp.
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3 landschapsterrassen

organisatie toegangen

verbindende landschapsterrassen met 3 trajecten

De dorpstuin moet een hoogteverschil van 180cm overbruggen tussen de
Dorpstraat en het polderlandschap.

Die 180cm wordt verdeeld over drie landschappelijke terrassen.

De footprint van de kerk vormt het eerste plateau. Het is de zone dat de
schakeling maakt met het minerale landschap van het lintdorp. De maat van
het afgebroken deel van de kerk vormt een relevante maat in de dorpstuin.
Als met de zone van de kerk verlaat richting landschap brengen 7 treden je
op het volgende terras (niveau -105¢cm). Dit terras is het referentie niveau
voor de polyvalente ruimte, de woonkamer van het dorp. Ook de school
wordt op dit niveau georganiseerd. Op weg naar het landschap daalt men
opnieuw 3 treden om in het landschappelijke deel van de dorpstuin aan te
komen (niveau -155).

De centrale doorgang richting landschap verloopt via de drie terrassen en
vormt de as waarop elke programma zich presenteert (kerk/woonkamer/
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fietsen

depot). Aan de westzijde van de tuin wordt het hoogteverschil
landschappelijk uitgewerkt als een wandeling doorheen de tuin. Op de
grens aan de westzijde van de tuin wordt een traject georganiseerd voor
calamiteiten.

De bestaande doorsteek aan de oostzijde wordt behouden en bezorgt het
middelste terras een goede bereikbaarheid voor fietsers.

nieuw verhaal voor bestaand groen

De inplanting van de bouwzones binnen de dorpstuin werd mede bepaald
door het aanwezige groen. Er werd gezocht om de oudere bomen te
integreren in het organigram van de dorpstuin. Door de nieuwe configuratie
van de volumes in de tuin krijgen de bomen meer betekenis en vormt dit de
basis van de dorpstuin. Door het behoud van dit bomenbestand zal de tuin
steeds een pakket van volwassen groen hebben. Deze basis wordt dan

DORPSSTRAAT

aangevuld met inheemse aanplantingen.  Het groenplan wordt zo
georganiseerd dat de tuin evolueert van dorpspark tot landschapstuin.

schakeling van tuinkamers

De verschillende trajecten doorheen de dorpstuin verbinden een diversiteit
aan tuinkamers. De tuinkamers zijn de onbebouwde ruimten tussen en rond
het gebouwde verhaal. Bij deze dorpstuin zijn ze niet het gevolg van het
bouwen, ze gingen vooraf aan het bouwen. Ze werden uitgezet in de tuin en
hebben een gemeenschappelijke maat / verhouding. Ze vormen een verhaal
op zich of stellen zich ten dienste van de aanliggende functies. De
overgangen tussen de verschillende tuinkamers gaan steeds gepaard met
een ruimtelijke eigenschap. Het zijn plekken waar niveaus worden
overschreden of waar zichten worden vrijgegeven. De verschillende
trajecten vormen een aaneenschakeling van de tuinkamers. Ze zorgen voor
de binding van het programma en maken dat de tuin steeds de basis vormt
voor alle volumes die deel uit maken van de dorpstuin.
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Polyvalente zaal als woonkamer van het dorp

De polyvalente zaal is onlosmakelijk verbonden met de dorpstuin. Ze
organiseert de tuin en geeft betekenis aan de onbebouwde delen van de tuin.
Ze heeft de ambitie om de woonkamer van het dorp te zijn.

Daar waar de andere volumes in de tuin eerder een duidelijke binnen/buiten
situatie doen ontstaan, is de polyvante zaal een open woonkamer die langs
alle zijden opengewerkt is en contact zoekt met zijn omgeving.

Het heeft maar één bouwlaag terwijl de collega-gebouwen in de tuin
meerdere niveau’s huisvesten. In het geheel van gebouwen (kerk,
uitkijktoren, toekomstige school) is de polyvalente zaal een beetje de
uitzondering. Het wordt gekarakteriseerd door zijn horizontaliteit waardoor
de verbondenheid met de tuin versterkt wordt.

De toegang tot de woonkamer situeert zich op het middelste
landschappelijke terras. Dit niveau vormt ook de vloerpas van de school.

De ruimte tussen de polyvalente zaal, de kerk en de school vormt als het
ware de buitenhal van het geheel van polyvalente zaal en school.

Die buitenhal heeft 3 toegangen. De voordeur situeert zich aan de zijde van
de Dorpsstraat en wordt georganiseert met een hekken tussen de
fragmenten van de steunberen van het afgebroken deel van de kerk.

De toegang tot die buitenhal gaat gepaard met 7 treden en een helling langs
de woonkamer. Op de plek waar men door het hekken gaat, bevindt men
zich ImO5 boven het niveau van het tussenliggende terras en kijkt men in de
richting van het landschap waarna men door het afdalen geleidelijk aan deel
wordt van de hal tussen de gebouwen.

Een tweede toegang vinden we langs de doorsteek ten oosten van de kerk.
Het is de plek waar je de hal bereikt met de fiets. Ook daar wordt de plek
afgesloten met een hekwerk. De achterdeur naar de kerk en de
fietsenberging bevinden zich voor het hekken.

WOONKAMER

Achteraan, aan de zijde van de ecologische tuin is de derde toegang. Aan
die zijde kan met de tuin betreden als men langs het pad op de rand van het
minerale landschap beweegt. Ook daar wordt de tuin afgesloten met een
poort. De maat van die toegang is afgestemd op een toegang voor
noodverkeer. (Te realiseren bij bouwfase van de school).

Naast de gerichtheid van de polyvalente ruimte naar de andere gebouwen in
de dorpstuin vinden we ook 2 schakelruimten die zich richten naar de
andere tuinkamers.

Aan de zuidwest zijde heeft de woonkamer een nis dat gericht is naar de
parktuin. De wanden van die zijkamer gaan open naar het park toe. Een
spel van treden zorgen ervoor dat men aansluiting vind op het niveau van de
tuin.

De nis ten noordwesten schakelt de landschappelijke tuin aan de centrale
ruimte van de woonkamer. Hier vinden we de open haard van het dorp.



1. inkom / sas

2. grote centrale ruimte
3. parkkamer

4. landschapskamer

5. vestiaire

6. sanitair m&v

7. verzorgingsruimte
8. miva toilet

9. bureel

10. afvalberging

11. keuken - berging
12. keuken

13. berging
14. ruimte voor technieken
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verschillende zones voor de noden per leeftijd

voorstelling refter
27 tafels / 132 zitplaatsen

film / lezing - 165 zitplaatsen

buitenschoolse kinderopvang bewegingsruimte

alle huidige turntoestellen

De polyvalente ruimte werd uitgewerkt als een overdekte open plek in de
dorpstuin. Een plek die inzetbaar is voor heel wat activiteiten. Een echte
woonkamer voor het dorp.

Op de rand van die open ruimte vinden we 3 volumes met
ondersteunende functies. De drie volumes (poten van het dak) werden
zorgvuldig ingepland in de tuin. De ruimtes tussen de drie dozen zorgen
voor de verbinding met de verschillende tuinkamers. De grootse opening is
gericht naar de zijde van de school en de tussenliggende tuinkamer.

Het geheel van de polyvalente ruimte bevindt zich op de vloerpas van de
tussenliggende buitenhal (ImO5 lager dan de straat). Via de 2
schakelkamers (parkkamer / landschapskamer) wordt het niveauverschil
tussen de parktuin en de landschapstuin opgevangen met enkele treden.

Door de toegangen tot de ondersteunde functies te organiseren langs de
schakelruimtes krijgt de grote centrale plek heel wat gesloten wanden die bij
divers gebruik wel handig zijn.

De grote centrale ruimte krijgt extra hoogte (+ Im90). De sprong in het dak
zorgt ervoor dat we de grote zaal heel wat daglicht kunnen geven.
Structureel werd gezorgd dat de volledige zaal gevrijwaard werd van
steunpunten.

Het sanitair en de vestiaire vormen samen een eerste doos. Dit volume
wordt gekoppeld aan de inkom / sas. Dit laat toe om het sanitiar ook in te
zetten voor de school en bij buiten activiteiten.

Het volume tussen de parkkamer en de landschapskamer kreeg de opdracht
van berging en ruimte voor technieken.

Aan de zijde van de parkkamer wordt de toegang tot de berging voorzien
terwijl aan de zijde van de landschapskamer de toegang tot de zone voor
technieken wordt georganiseerd. De berging krijgt ook een extra
buitendeur. Door de technieken in het middelste volume te plaatsen kan het
kanaalwerk beperkt worden. De technische koker naar het dak wordt dan
gecombineerd met de schouw voor de haard van de woonkamer.

In de derde doos vinden we de keuken met haar berging. Het gebeuren van
de keuken wordt gekoppeld aan de parkkamer. Deze ruimte kan dienst doen
als bedienzone tijdens de middagpauze of als er een feest is in het dorp. De
organisatie van de keuken laat een werking toe comform de hccp normen.
Naar de parkzone toe vinden ook het afvallokaal dat bereikbaar is aan de
buitenzijde.

Het bureel hebben we ook ondergbracht in dit volume. Het is de plek met
een duidelijk overzicht over de inkomhal van de dorpstuin. In deze
organisatie komt het bureel dus niet aan het inkomsas te liggen. In principe
kan dit lokaal verschuiven naar het andere volume maar momenteel vonden
we meer voordelen om dit te situeren ter hoogte van de gevel aan de
inkomzone van het plein / centrale tuinkamer.

De park- en de landschapskamer hebben we extra toegevoegd aan het
programma. Het zijn ruimten die de kwaliteit van de grote zaal aanzienlijk
verbeteren en die ervoor zorgen dat heel wat activiteiten vlotter
georganiseerd kunnen worden in de zelfde ruimte.
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DORPSHART PUBLIEK DEPOT
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T : R AN e De dorpstuin wordt de plek in het dorp waar heel wat publiek
“ 0k programma wordt samengebracht. De polyvalente zaal zorgt ervoor dat
andere functies hiermee in alliantie kunnen gaan. Het is een bewuste en
‘ y duurzame keuze om binnen het dorp de synergieén op te zoek van het
‘ s wenselijk publiek programma.

kY KERK

Anderzijds merken we dat de woonplekken heel dynamische weefsels
zijn waarbij het vereiste programma regelmatig moet worden aangevuld
of bijgestuurd. Het onderzoek naar het juiste programma voor de
dorpstuin loopt al een tijdje maar is nu op een punt dat er concreet
gewerkt kan worden aan de realisaties.

We noteren een hergebruik en gedeeltelijke herbestemming van de kerk
met de gepaarde verbouwingen, het voorzien van een polyvalente zaal
dat voor heel wat activiteiten inzetbaar is en een nieuwe school. Hoe
overtuigd we ook zijn over de verzameling van publiek programma voor-15-
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morfologie van de kerk. Als we dit volume naast de kerk plaatsen dan
wordt dit bijna één geheel. Met deze aanpak komt de kerk niet meer
verweesd te staan in de dorpstuin maar vormt ze samen met het volume
van de nieuwe school een duo. Een duo dat doorheen de tijd de plek
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kan zijn voor verschillend publiek programma. We zouden dit wel
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globale aanpak van duurzaamheid

maatschappelijke verantwoordelijkheid

Dorpskernversterking is bij uitstek een duurzaam principe. We
hebben dit principe zeer bewust meegenomen in ons ontwerpend
onderzoek. Hoe meer ontmoeting(sfaciliteiten) in het hart van het
dorp, hoe meer het dorpsweefsel leeft en het nieuwe initiatieven
genereert.

gebouw

We werken met een team dat op een geintegreerde en holistische
wijze zowel architectuur, stabiliteit en technische uitrustingen
samenbrengt. Alle ontwerpkeuzes worden in een heel vroeg
stadium in overleg met al deze partners overwogen en afgetoetst.
De kennis van alle partijen wordt op een pro-actieve wijze ingezet
en samengebracht tot een geintegreerd geheel zodat de meest
efficiénte keuzes kunnen gemaakt worden. Dit veronderstelt
eveneens overleg met instanties zoals stedenbouw, brandweer,
milieudienst, mobiliteit, integrale toegankelijkheid, ...

Gebouwen die goed geconcipieerd zijn, kunnen verschillende
functies in de tijd huisvesten. Een sterk schema is blijvend, want
kan zich soepel aanpassen aan veranderende wensen en noden in
de tijd. De gebouwen worden multifunctioneel ingericht. Voor de
polyvalente zaal is dit reeds in de opdracht verankerd. Een zaal
met grote overspanning waar allerlei ‘dienstruimtes’ aan gehecht
zijn. Dit principe zal doorheen de tijd bruikbaar blijven voor het
gemeenschapsleven. De school wordt dan weer geconcipieerd als
een flexibel systeem dat verscheiden invullingen kan krijgen
doorheen de tijd. We noemen dit het ‘dorpsdepot’. Wie had twintig
jaar geleden kunnen denken dat de kerk ooit verbouwd zou
worden... Vandaag worden nieuwe (en bestaande) volumes
voorzien van de nodige flexibiliteit tot herindeling (basisdrager met
aanpasbare invulling). Het huidige programma kan ingevuld
worden zonder hypotheek te leggen op toekomstige programma’s
en generaties.

energieconcept
zie deel Stabitec mbt energiebesparende maatregelen, passieve
koeling, zonnewering, verantwoord materiaalgebruik, flexibele
bezettingsgraad, ... Zowel winter- als zomercomfort worden daarbij
in acht genomen.

materiaalgebruik

nieuwe materialen :

er wordt gekozen voor eenvoudige duurzame materialen, indien
mogelijk ecologisch verantwoord. Het skelet en de 3 dragende
volumes vormen de basis, samen met de gelamelleerde balk-
overspanning. constructiematerialen zijn ook afwerking. De
toegevoegde elementen in de secundaire volumes zijn
demonteerbaar. Via de verlaagde plafonds van de secundaires
ruimtes kunnen alle technieken eenvoudig ingebracht (en
onderhouden) worden. De planopbouw en de compactheid zijn ook
materiaal-efficiént.

hergebruik van materialen :
Bij de afbraak van een deel van de kerk zijn we zeker

geinteresseerd om materialen te recupereren. De materialen
kunnen in kaart gebracht worden: baksteen, blauwe hardsteen
ornamenten, vol-keramische vloertegels, houten schrijnwerk zoals
het inkomportaal, het doksaal, ... Zelfs voor het glas-in-lood zien we
een mogelijkheid om dit te hergebruiken in de bandramen van de
polyvalente zaal. Niet enkel uit duurzaam oogpunt, maar om de
geschiedenis van de plek te bewaren. Het behouden van het
vloerpeil van het deel van de kerk dat afgebroken wordt, kadert ook
in deze gedachte. We integreerden ook bvb de bestaande
neogotische afscheidingen rechts van het toegangsportaal
(baksteen, arduin afdekkappen, gevlochten ijzerwerk) in ons
ontwerp. Deze afscheiding zal links en rechts van de 2 linden aan
de straatzijde de afscheiding vormen van onze publieke ‘voortuin’.
Alle straatstenen, klinkers, kasseien en boordstenen van de
oprijlaan en de prakeerstroken recuperen we voor de aanleg van
centrale buitenfoyer / speelplaats.

waterhuishouding

De natuurlijke helling van straat naar weide hebben we
meegenomen als een ontwerpuitgangspunt. In een volgende faze
willen we de waterhuishouding niet alleen ‘practisch’ maar ook als
ontwerpelement verder uitwerken. Het water als geleider van een
hoger naar een lager gelegen gebied. De waterhuishouding zal dus
grondig onderzocht worden.

Naast de opslag voor spoelwatergebruik, zal het hemelwater
100% geinfiltreerd of naar de achterliggende gracht afgewaterd
worden, en zo in het grotere landschappelijke verhaal geintegreerd
worden. Tijdelijke opslag van het regenwater kan in het grotere
geheel met de oudeschool-site geintegreerd worden.

natuurinclusiviteit

Het terrein bevindt zich tussen gebouwd centrum en open
landschap. Door de grote waaier aan leefgebieden van open
landschap tot gebouwd landschap en alles daar tussenin, zal hier
een grote waaier aan dieren leven. Er is plek voor ‘urbaan groen’
(ingesnoeide bomen, hagen, grassen en struiken) en ‘natuurlijker’
groen.

Naturinclusiviteit is eigenlijk een zeer eenvoudig begrip, en hoeft
niet ver gezocht te worden. Met enkele eenvoudige interventies kan
al heel wat extra natuur en diversiteit ontstaan :

_Enerzijds wordt er ‘bijgebouwd’, maar anderzijds wordt alle
buitenruimtes optimaal gebruikt en maximaal vergroend en vooral :
alle delen zijn verbonden met elkaar.

_De parking en de auto’s verdwijnen op termijn. Het noodzakelijke
mechanisch verkeer voor leveringen of interventies wordt naar de
randen geduwd.

_Door de ‘voortuin’ verder te vergroenen zal hier extra territorium
ontstaan.

_De nieuwe corridor-wandelweg achteraan kan als een
verbindende habitat tussen grotere natuurgebieden dienst doen.
Een struweel van gemengde inlandse heesters (meidoorn,
kardinaalsmuts, veldesdoorn, gelderse roos, boerenjasmijn) op de
grens met het weiland zal een goede plek vormen voor de dieren
die eerder open gebied als habitat gebruiken.

_Grassen mengen met zelfzaaiende bloemen, extensief beheren, en
alleen enkele wandelstroken kort maaien.

_Een  voorafgaandelijke  inventaris van de  algehele
gezondheidstoestand van de bomen zal een goed idee geven van
de boomaanplanten die dienen te gebeuren.

_Er zullen enkele bomen sneuvelen. De idee is om voorafgaand aan
die faze reeds nieuwe aanplanten te doen, zodanig dat zij de
nodige tijd krijgen om te aarden. Een beperkt aantal inlandse
boomsoorten zullen aangeplant worden, oa achteraan wilgachtigen
zoals de abeel of de esp.

Vvisie mbt stabiliteit voor het polyvalente zaal:

Het gebouw wordt opgetrokken als een skelet met een aantal vaste
windkernen waarbij de kolommen op een logische assenmaat
worden geplaatst. De verschillende afdekkingen van het gebouw
worden bedacht als een combinatie van gelamelleerde houten
hoofdliggers met daartussen een draagvloer in hout. De
gelamelleerde hoofdliggers blijven zichtbaar in het gebouw en
geven naast de warme uitstraling een knap verbindingsbeeld met
een knipoog naar de veelhoekige vorm van het gebouw. De
structurele elementen worden zo ineens ook architecturale
elementen.

Het gebouw wordt voorzien van 3 stijve kernen (combinatie
metselwerk/beton) die de windstabiliteit van het gebouw
garanderen. Het geheel wordt verbonden met een betonnen
ringbalk die zo de contour van het hoofdvolume vormt en de
verschillende delen innig met elkaar verbindt.

Met deze uitvoeringsmethode dienen er weinig dragende muren in
het gebouw te worden voorzien wat zorgt voor een optimale
flexibiliteit van de indeling van de ruimte. Ook naar de toekomst
toe biedt dit heel wat mogelijkheden.

Belangrijk voordeel is eveneens de maximale mogelijkheid tot
prefabricatie wat de bouwtermijn en bouwkost ten goede komt. Er
werd bewust gekozen voor duurzame en warme materialen voor
wat de basisstructuur betreft.

Op basis van het aangeleverde sonderingsverslag kunnen we
opmaken dat het gebouw zal kunnen uitgevoerd worden op een
algemene funderingsplaat. Gezien het terrein toch een belangrijk
niveauverschil bouwvolume qua
hoogteinplanting als het ware deels ‘geschoven’ in het bestaande
maaiveld.  Binnenin het gebouw ligt alles op één niveau.
Bijzondere aandacht wordt daarbij besteed aan de waterdichtheid
van het gebouw enerzijds en de noodzakelijk compactering van de
aanvullingen anderszijds.

De luifelstructuur wordt als een ranke skeletstructuur gezien als
een verderzetting van het gebouw opdat er op die manier geen
complexe en thermische onderbrekingen dienen geplaatst te
worden.

Alle structurele elementen in de bovengrondse bouwlagen worden
ontworpen met een brandweerstand van REIGO.

vertoont  wordt  het

visie deel technieken en energie voor polyvalente zaal

A. Algemeen
Het ontwerpteam, Tussengoed en studiebureau Stabitec bv in

nauwe samenwerking, hebben de natuurlijke reflex elk ontwerp van
meet af aan op te bouwen met oog op een optimale duurzaamheid.
Een duurzaam ontwerp komt tot uiting via diverse facetten, waarbij
rekening gehouden wordt met de behoeftes van de gebruikers, nu
en in de toekomst, alsook met de impact op onze planeet, zowel wat
betreft materiaalkeuze, als energieverbruik.

Bij het ontwerp van energiezuinige gebouwen ligt de nadruk al te
vaak op in het oog springende innovatieve producten of
uitvoeringswijzen. Het bouwteam is echter van mening dat een
energiezuinig ontwerp start in schetsfase. De boutade ‘de meest
ecologische energie, is de energie die niet verbruikt wordt’ mag
geen loos begrip zijn!

De gebouwen, die als aanzet kunnen dienen voor het verder
ontwerp, geven steevast blijk van een compacte bouwwijze. In
combinatie met een gedegen isolatie zorgt dit ervoor dat de
warmteverliezen tot een minimum worden beperkt.

Bij de opmaak van de uitvoeringsplannen wordt een grote aandacht
geschonken aan de opmaak van detaillering. Hiermee kunnen we
ervoor zorgen dat talrijke bouwknopen geen ‘koudebruggen’ worden
die nefaste gevolgen hebben voor het warmteverlies en een gevaar
betekenen inzake condensatie. Daarenboven slagen we er zo in een
hoog niveau van luchtdichtheid te behalen, wat eveneens het
energiepeil van de gebouwen ten goede komt.

Een zorgvuldige inplanting van beglazing in de gebouwen zorgt
naast een goede lichttoetreding eveneens voor voldoende
warmtewinsten, met name in de tussenseizoenen.

De wetgever heeft middels de EPB-normering een maximaal E-peil
opgelegd die mag behaald worden. Het is het doel van het
bouwteam zich niet zozeer te richten op dit maximale peil, maar
beter te presteren, zonder complexe en bijzondere technieken toe te
passen.

Het uitgangspunt is een gebouw af te leveren die voldoet aan de
BEN normering, een gebouw die klaar is voor de verre toekomst.
Volgens wens van de bouwheer kunnen in dit geval uiteraard alsnog
speciale technieken in het ontwerp worden opgenomen. We maken

hierbij een voorstel op, waarbij de techniek met het hoogste
rendement binnen deze context wordt vooropgesteld.

Op vlak van energie-optimalisatie hebben we ondertussen de
ervaring dat, mits enkele doordachte ingrepen en detailstudie, we
erin slagen Bijna Energie Neutraal (BEN) te ontwerpen en dit
zonder torenhoge investeringen. Op die wijze bouwen we nu reeds
volgens de standaarden van morgen!

In de rand vermelden we graag dat we als multidisciplinair
studiebureau (stabiliteit, technieken, epb en vc) alle disciplines in
huis hebben. We werken maw zonder onderaannemers hiervoor.
Intern worden deze studies met elkaar afgestemd wat er voor zorgt
dat er van meet af aan maximaal rekening gehouden wordt met de
interactie van deze disciplines. We geloven heel sterkt in het feit dat
dergelijke afstemming in een vroeg stadium zorgt voor een slimmer
en meer duurzaam gebouw.

B. Specifiek voor het project:

Verwarming

Gezien het gebruikskarakter van het gebouw, is een ‘lage
temperatuur verwarming’ een logische keuze voor wat de
verwarming betreft. Naast het aangenaam comfortgevoel heeft dit
systeem als voordeel dat de warmteproductie met een hoog
rendement kan gebeuren, bij voorkeur met een warmtepomp. De
vloerverwarming zorgt voor een basisverwarming op bijvoorbeeld
17 graden waarbij de rest van de verwarming sneller geregeld wordt
met de ventilatie (en uiteraard ook de sterk wisselende bezetting
van de mensen). Er dient maw gekozen te worden voor een systeem
die vrij snel regelbaar is gezien het zeer wisselende publiek en
aantal aanwezige mensen.

Als bouwteam hebben we in dit vroege stadium eerder voorkeur
voor het gebruik van een geothermische warmtepomp voor wat de
verwarming betreft (indien budgetair haalbaar uiteraard). Een
geothermische warmtepomp is in een dergelijke toepassing
bijzonder aangewezen omdat de vraag naar sanitair warm water
binnen dit project (met hogere watertemperatuur) zeer beperkt is.
(voor het sanitair warm water stellen we voor om lokaal te werken
met een plaatselijke boiler of warmtepompboiler (douche,
keuken)). Het vermijdt ook een behoorlijke kost en warmteverliezen
naar circulatieleidingen,..)

Er zou kunnen overwogen worden om bij uitvoering meer
geothermische boringen uit te voeren in functie van de latere
bouwplannen die er ook nog zijn. Zo is er slechts één keer een
installatiekost en belangrijk grondverzet.

Bijkomend belangrijk voordeel bij het toepassen van geothermie is
het wvrij bekomen van passieve koeling waarbij het
warmtepompsysteem in de warme maanden de overtollige warmte
van de ruimtes overdraagt naar de grond. Op deze wijze wordt de
grond op grote diepte ook terug gereactiveerd waardoor deze op
termijn niet uitgeput wordt. Op die manier wordt op een
budgetvriendelijke manier een belangrijke meerwaarde in comfort
gecreéerd. Belangrijk om te melden dat dit niet mag verward
worden met actieve koeling (airco). Bij passieve koeling wordt er
koeler water door de buizen van de vloerverwarming gestuurd zodat
de oppervlakte temperatuur van de vloer richting 18 graden

gestuurd wordt. Dit zorgt voor een algemene daling van de
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binnentemperatuur bij warme dagen. De warmtepomp hoeft
hiervoor niet ingeschakeld te worden.

Aangezien een warmtepomp toch nog steeds een behoorlijk
electrisch energieverbruik heeft is het van belang deze ineens ook
te combineren met hernieuwbare energie onder de vorm van
electrische pv panelen. Op die manier wordt het totale effectieve
energieverbruik tot een minimum gereduceerd. Een gebouw voor
de toekomst!

De plaats voor de warmtepomp en de ventilatie werd in dit ontwerp
eerder zo centraal mogelijk gekozen om leidingafstanden,
verliezen, materiaalverbruik,... zo veel als mogelijk te beperken. In
dit voortraject was er reeds overleg tussen architect en
studiebureau om hierin ook een weloverwogen keuze te maken.
(ventilatie en warmteopwekker dicht bij elkaar).

Ventilatie

De ventilatiedebieten van elke ruimte worden gedimensioneerd
volgens de norm rond niet-residentiéle ventilatie, welke zich baseert
op de mogelijk bezetting van elk lokaal en garanderen een goede
luchtkwaliteit.

Het ventilatiesysteem bouwen we op rond een groep met pulsie en
extractie. De ventilatiegroep is voorzien van warmterecuperatie,
zodat de ventilatieverliezen worden beperkt. De warmtebatterij in
de groep zorgt ervoor dat de ingeblazen lucht minstens dezelfde
temperatuur  heeft als de ruimte of de gewenste
comforttemperatuur, zodat elk tochtgevoel wordt vermeden.
Aan de hand van CO2-sensoren in de diverse ruimtes wordt
voorzien in variabele luchtvolumesturing die ervoor zal zorgen dat
er slechts geventileerd wordt volgens de ogenblikkelijke behoefte.
De kanalen en roosters worden dusdanig begroot en
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gedimensioneerd zodat er geen hinder (tocht, geluid, akoestische
overdracht) ontstaat.

Het ontwerp van de ventilatie kan zodanig ontworpen worden dat de
luchtstromen volledig gescheiden blijven van elkaar.

Akoestiek

Het geluid van de technische installaties wordt beperkt door een
degelijk ontwerp. De dimensionering van kanalen en leidingen
wordt aangepast volgens de ruimte waardoor deze lopen. Wanneer
de sectie van deze groot genoeg is, worden de snelheden beperkt
en dus de geluidsproductie. Daarenboven worden ook de nodige
maatregelen getroffen, zoals het plaatsen van geluidsdempers, het
plaatsen van toestellen op ‘silent’ rubbers, respecteren van
afstanden,..Mogelijks dienen de prestatievereisten afgetoetst te
worden met de eisen die afgetoetst worden in de Vlarem wetgeving.

Sanitair

Wat betreft de keuze van sanitaire toestellen, dient met
verschillende aspecten rekening te worden gehouden. De toestellen
dienen esthetisch te zijn binnen het concept van de architect, doch
voldoende robuust voor het mogelijk intensief gebruik. De
toestellen dienen te worden geselecteerd op een minimaal
waterverbruik. De afname van sanitair warm water wordt best zo
dicht mogelijk gesitueerd bij de warm waterproductie, zodat
warmteverlies over de leidingen kan worden beperkt.

Om het gebruik van het stadswater tot een minimum te beperken,-
worden toiletten, urinoirs en dienstkranen gevoed met regenwater.
Een systeem met automatische overschakeling op stadswater
heeft als voordeel dat de gebruiker zich geen zorgen hoeft te maken
in lange periodes van droogte, terwijl een minimum aan stadswater
wordt verbruikt.

Het geheel van verlichting en verwarming wordt hierbij gekoppeld
aan een open gebouwbeheersysteem (GBS) zodat alle
parameters (data, alarmen, parameters, verbruiken..) van op
afstand kunnen beheerd worden en op één centrale plaats uit te
lezen zijn).

Kunstlicht

Een duurzaam lichtontwerp omvat diverse aspecten. Ten eerste
dient een keuze worden gemaakt inzake type van armaturen.
Armaturen met een hoog rendement waarborgen een conform
lichtniveau, waarbij een beperkt aantal armaturen dient te worden
geplaatst. LED-armaturen hebben bovendien het voordeel dat er
gedurende de levensduur geen lampen dienen te worden
vervangen.

Ten tweede is ook de sturing van de verlichting van belang. Niet-
verblijfsruimtes, zoals sanitaire lokalen en bergingen kunnen via
bewegingsmelding gestuurd worden. LED-armaturen zijn hierbij
een goede keuze, gezien deze goed bestand zijn tegen veelvuldig
schakelen..

Teneinde het comfort optimaal te houden adviseren we in dit
stadium reeds om gebruikt van buitenscreens of luifels te
voorzien. Zo kunnen de interne warmtewinsten bij direct zonlicht
vermeden worden.
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project OW2302 ETTELGEM proiect
DETAIL INVESTERING € 2.000.000,00 OPPERVLAKTE polyvalente zaal _ | scenario & fasering project
investering excl BTW21% programma gewaarfg ef:; fotaa De overallplanning van de werken zal pragmatisch benaderd worden, o.m. mbt
bouwkost incl BTW en honorarium 121% € 2.000.000,00 zaal 200 de voorbereidende werken. Zeker ook de gefaseerde omgevingswerken moeten
bouwkost en honorarium excl BTW 100% €  1.652.892,56 inkomsas/vestiaire 20 deel zijn van een goed voorbereid en reeds gedetailleerd globaal omgevingsplan,
BTW21% (op bouwkost en honorarium) 21% € 34710744 sanitair 25 waarbij de ondergrond en andere randvoorwaarden reeds volledig in kaart zijn
_ bureel/secretariaat 12 gebracht. Dwz dat alle instanties reeds geconsulteerd werden.
bouwkost excl honorarium keuken (+ open bar) 40
bouwkost + honorarium excl BTW 110,50% € 1.652.892,56 bergruimte(s) 40 . . L.
bouwkost exl BTW 100% € 1.495.830,37 techn ruimte 2 kostenbeheersing van project- en exploitatiekost
honorarium excl BTW 10,50% € 157.062,19 2 nevenruimtes bij zaal 40 Het voorstel van het investeringsbudget kunnen we onderschrijven : voor de
NETTO 349 40 realisatie van dit project hanteert de gemeente op vandaag een richtbudget van
voorziene investeringsbouwkost excl BTW € 1.495.830,37 murgn 9% 31 2.000.000,-€ BTW en ereloon inclusief.
‘g;{'?o 0% 383 20 220] De kostenraming van het gebouw en de (directe) omgevingsaanleg wordt in een
vroeg stadium meegenomen en op een integrale manier benaderd. Dit zowel om
OPPERVLAKTE omgeving permanent het budget op te volgen, als om de juiste keuzes doorheen het
m2 meegerekende m2 ontwerpproces te kunnen maken. Onder meer mbt technieken wordt hiertoe aan
basis rechthoek kerkomgeving 2350 de hand van beschikbare tools gerekend naar terugverdieneffecten. De netto
subdelen: . constante waarde methode wordt als maatstaf genomen voor het vergelijken van
speelplaats!bunenfoy?r 400 200 duurzame ingrepen.
T:r_gﬁz?;‘:';f:;?::::ﬁ:':::;j': voorplein (deel afgebmk\;:i::ll:; 3538 220 Wij zullen als team alle input geven zodat het opdrachtgevend bestuur een juiste
EP achtertuin 440 440 keuze kan maken mbt het te besteden budget. Wij kunnen hierin werken naar een
gebouw weg naast kerk 300 taakstellend budget. Kort samengevat komt het uiteindelijk neer op: welk project
gebouw & interieur 420 m2 € 2.300,00 | €/m2 | € 966.000,00 Essenthoplein 1200 met welke opties en varianten voor welke budget.
afbraak FF € 40.000,00 | ¢ € 40.000,00 straat 1500 Na de opmaak van het globaal (voorontwerp) plan zal de grootteorde van het te-18-
luifel FF € 50.000,00 | € € 50.000,00 besteden budget helder zijn, omdat dan alle parameters (onder meer een
ziit;:?zilefemuw 0% 2 1'222'288’88 grondige analyse bestaande toestand), een eventuele participatieronde, én de
totaal gebouw € 1.161.600:.00 input  van  alle  randvoorwaarden  (toegankelijkheid,  brandweer,
stedebouwkundige voorschriften, stabiliteit, technieken, eisen en wensen
omgeving gebruikers) een duidelijk project naar voor zal kunnen schuiven. Bij de opmaak
voor- & achtertuin 960 [m2 € 250,00 | ¢/m2 | € 240.000,00 van het globaal plan worden de verschillende items parallel aangepakt. Hierdoor
Subt:?;'glni::v:i 200|m2 € 350,00 | €/m2 2 37;888888 wordt de te besteden tijd geoptimfellis.eerd. '
onvoorzien 0% e 31_000:00 We denken dat ook de exploitatiekost best meegenomen wordt in het
totaal omgeving € 341.000,00 budgetverhaal. Hierdoor wordt er op langere termijn gekeken, en kunnen
bepaalde alternatieven aangedragen worden, die enkel op lange termijn
totaal | | | € 1.502.600,00 | voordelen hebben.
procesgerichtheid en procesbereidheid
Uiteraard is procesbereidheid vandaag essentieel. Tussengoed, AKB en Stabitec
hebben enerzijds veel ervaring in het gedegen luisteren naar de opdrachtgever
HONORARIUM en de gebruikers, en kunnen dit dan anderzijds vertalen met voorstellen (en
totaal bouwkost [ €_1502.600,00 | gebouw omgeving alternatieven), zonder de holistische visie uit het oog te verliezen. Hierbij kunnen
orﬁzzs;:]: [ € 1161600,00 € 34100000 | alle items aan bod komen, van zeer algemeen tot zeer specifiek of zeer practisch.
Er bestaat geen slechte input. Wij zorgen voor de filtering en het hiérarchisch
honorarium excl BTW 10,50% € 157.773,00 plaatsen van al deze input. Wij zorgen anderzijds ook voor input van
codrdinatie 5% van honorarium | € 7.888,65 pragmatische en technische aard vanuit ons vakgebied; die wij belangrijk achten
basisereloonteam  9500% van honorarium | € 149.884,35 [€ 132.834,35 | voor het onderbouwen van een juiste keuze.
Jitsplitsing honorarium Het vqorliggende wedstrijdontwgrp is een ‘s.neuvelconcept' en wil vooral de
architectuur 6,95% e 9920917 € 97.178,81 onderliggende gedachtengang uitleggen en uitbeelden. Dus welke parameters
stabiliteit 1,00% € 14.274.70 € 13.982,56 leiden naar dit concept, en hoe werd het onderbouwd. We willen vooral
technieken en EPB 1,35% € 19.270,85 € 18.876,46 voldoende ambitie tonen, omdat dit een zeer uitzonderlijke gelegenheid is die
akoestiek 0,20% € 2.854,94 € 2.796,51 zich maar zeer zelden aandient in Ettelgem.
omgevingsaanleg 1,00% € 14.274,70 | 5,0% € 17.060,00 Verderop behandelen we de aanpak van het globaal plan dat ons inziens cruciaal
fotaal 10,50% € 149.884,35 € 13283435 ¢€ 17.050,00 is in het hele ontwerproces en de juiste start vormt voor een opdracht.
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studieopdracht

planning & timing

niveau masterplan

ONTWERPTEAM - PLAN VAN AANPAK - TIMING PLANNING

Dit project kadert in het grotere geheel van het masterplan. In het bijgevoegde
schema visualiseren we de potenties en synergieén tussen de verschillende projecten
van het deelgebied DORPSHART en ook van het deelgebied SITE OUDE SCHOOL.
Het is een bijzondere meerwaarde dat een masterplan supervisor enerzijds en een
coordinerend regisseur anderzijds de verschillende projecten kunnen opvolgen en/of
aansturen. Het zou bijzonder jammer zijn als elk project vanaf nu zijn eigen weg gaat.
Horizontaal tonen we de tijdslijn met de verschillende opdrachten. Vertikaal tonen we
mogelijke synergieén; overlappingen dus tussen verschillende projecten op de
tijdslijn. Dit is slechts een aanzet, maar tijdens het uitwerken van dit wedstrijdproject
kwamen we deze synergieén reeds tegen. Er zullen er nog meerdere volgen. Deze
kunnen zowel pragmatisch, operationeel als beleidsmatig zijn. Willen we finaal een
sterke toekomstig Ettelgem, dan zal elk project zich zowel inpassen in het masterpaln,
als het masterplan verder uitdiepen en aanvullen, mede door de verschillende
synergieén die opduiken. In het voortraject willen we dit project aftoetsen binnnen de
deelgebieden van het masterplan.

niveau project

Uit ervaring weten we dat de opmaak van het globaal plan en het voorontwerp
cruciaal zijn en dat dit (verhoudingsgewijs) ook het meeste tijd in beslag neemt . Er

is nl weinig snel ‘concreet’ resultaat, maar die 'verloren' tijd wordt ruimschoots-19-

ingehaald nadat een gedragen keuze is gemaakt, die alle betrokkenen kunnen
uitdragen. Het project kan aansluitend sneller concreet gemaakt worden naar een

vergunningsaanvraag en

aanbestedingsdossier,

waarbij

alle onbekenden

&

discussiepunten zijn afgetoetst en ‘keuzes’ echte beslissingen werden. Mogelijke
‘latere vertragingen’ blijven we op deze manier voor. Het herwerken van een
uitgewerkt project door ‘nieuwe’ input is nefast voor de planning.

teamsamenstelling

hierbij vindt u een voorstel van de samenwerkingsverbanden die het ontwerpteam

aangaat voor de uitvoering van de globale opdracht :
tussengoed (Tom Van Mieghem)
tussengoed (Tom Van Mieghem), AKB (Kristoffel Boghaert)

_projectcoordinatie
_voortraject

en LabLand (Merijn Van den Eede)

_architectuur

_stabiliteit StabiTec (Stefaan De Decker)

_technieken & EPB

StabiTec (Stefaan De Decker)

tussengoed en AKB (Kristoffel Boghaert)

_akoestiek EOS Acoustics (Christophe Debonne)

_omgevingsaanleg

AKB (Kristoffel Boghaert) & tussengoed
ism bio-ingenieur Koen Van Delsen (Murmuur), adviseur

mbt natuurinclusiviteit, fauna & flora, aanplantingen

vervolgtraject : andere deelprojecten

we werkten reeds een globaal voorstel uit voor de school en de gehele
omgevingsaanleg van het dorpscentrum. Dit alles binnen eenzelfde visie en aanpak,
maar als zelfstandig project leesbaar :
_school + deel omgevingsaanleg
_Dorpsstraat en Essenthoplein : infrastructuur en omgevingsaanleg



