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INTRO

De plek die ooit mensen samenbracht is gebleven,.. 
en terug.  De kerk als vaste waarde waar tot kort de 
wekelijkse of zelfs dagelijkse misviering steevast de 
afspraak was, wordt nu terug een ontmoetingspunt. Een 
plek waar verhalen verteld worden, en banden gesmeed.  

Het dorp was altijd een belangrijke plek waar hechte 
gemeenschappen uitgebouwd worden, waar mensen 
elkaar kennen. Een belangrijke maatschappelijke ruimte 
die verbindingen mogelijk maakt. Een lokaal verhaal.  

Het dorpsplein is hierbij het symbool, een belangrijke 
sociale ruimte die uitnodigt om samen te komen en een 
babbeltje te slaan. Het biedt antwoord op de individueel 
gerichte verkavelingen en abstracte lintbebouwing, waar 
mensen meer en meer op zichzelf leven. Maar voor zorg, 
geluk en zingeving is een gemeenschap nodig. Het 
dorpsgevoel is daarom belangrijker dan ooit... 

“waar hij wandelde in de hemdsmouwen over ‘t glooiend wegelke 
tusschen ‘t opene grasplein, langs de bloemperken, onderging met 

voldoening de stille innigheid van het namiddaguur. Hij kende al de 
verschillende stemmingen die eigen aan elk seizoen, aan elk uur van 
den dag, het wezen van den hof  een ander uitzicht gaven; maar de 
uren van den vooravond na een warmen zomerdag kende hij als het 

innigste omdat de stilte op dat uur zoo vol geheimzinnige geluiden was 
en boomen en planten alsdan in ‘t goud te baden stonden.”

-Stijn Streuvels: uit ‘Dorpslucht’ 

“Zondag, fietsdag. We komen 
aangereden op het dorpsplein van 

Anzegem na een tocht in de Vlaamse 
Ardennen. We hadden gehoord dat 

het de moeite was om het openlucht 
schip van de kerk te bezoeken. 

Maar eerst een terrasje in de zon 
in het nieuwe buurtcafé! Naast ons 

speelt een groepje ouderen intussen 
petanque onder de bomen, en doen 
de kinderen van de chiro een spel in 
het park rond de kerk. Skaters doen 

trucs op het plein en wandelaars 
spreken af aan het uitkijkpunt om te 
vertrekken. Hier is plaats voor jong 

en oud.  “

- het verhaal van een wielertoerist

“Vandaag is een zonnige lentedag. Ik 
geniet op een bankje in de binnentuin 
van de kerk. Vogels vliegen het nest 
uit, bladeren van de bomen ritselen 
in de wind, en ik kijk naar de blauwe 
lucht. Ik hoor de vriendengroep 
lachen aan de picknicktafels aan 
de overkant. Intussen worden 
receptietafels klaargezet en de zeilen 
opgetrokken voor het doopfeest. Ik 
herinner me bij de begrafenis van 
mijn opa hoe fijn het was om na de 
viering nog even na te blijven om de 
herinneringen op te halen met mijn 
neven en nichten die ik lang niet 
meer gezien had. De familie komt 
intussen rustig binnengewandeld in 
de tuin. De kleinkinderen gaan naar 
de geurende bloemen en bijtjes 
kijken en zwieren heen en weer op de 
schommel. Ik doe een klein gesprekje 
en blijf nog even zitten.  “

- het verhaal van een bewoner
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ANZEGEM KERK, EEN BLOEIEND OPENLUCHT SCHIP
Ambities

De kern van onze ontwerpvoorstel is om sprekend te maken wat 
er al is. We willen vooral de kracht en unieke karakter van de 
ruïne bewaren en versterken en een nieuwe bloeiende tuinkamer 
maken, die belevingsvol is en waar iedereen zich welkom voelt 
op verschillende momenten van de dag. 

1.activiteit en rust, ontmoeten en 
beleven

We hechten belang aan het ontwerpen van 
ruimte met diverse belevingen, die ook als 
er geen specifiek programma of event is, 
uitnodigt om ervan te genieten.

4. een bloeiend openlucht schip

We creëren een sfeervolle, windluwe en 
zonnige binnentuin dat boeiend is om te 
bezoeken in de verschillende seizoenen. 

5. faciliteren van divers gebruik

We voorzien vast meubilair, sfeerverlichting, 
poorten die open of dicht kunnen blijven 
en opties om de buitenruimte plaatselijk en 
tijdelijk te overdekken. Zo is divers gebruik 
mogelijk zowel op dagdagelijkse basis als 
voor kleinschalige evenementen. 

6. een plek van sereniteit en rust

We vinden het belangrijk genoeg intimiteit 
en rust te behouden om de religie en de 
kerkelijke traditie te kaderen. Zo wordt het 
een plek om te zijn en even toe te eigenen.   

2. structurele logica met glimp 
naar historiek

We zetten in op een efficiënt structureel 
concept om de bestaande ruïne te stabilise-
ren. De vormgeving van de nieuwe structuur 
is een knipoog naar het voormalige interieur 
van de hallenkerk. 

3. activiteit voor alle leeftijden

We ontwerpen diverse tuinkamers zodat 
verschillende activiteiten naast elkaar kun-
nen plaatsvinden en iedereen zich welkom 
kan voelen. 
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VISIE OMGEVING KERK

De omgeving van de kerk wordt een belevingsvol geheel van 
drie verschillende en aanvullende landschapselementen: het 
dorpsplein (A), de toegankelijke omsloten kerktuin als hortus 
conclusus (B) en de parkwandeling (C). Elk hebben ze een 
eigen identiteit, sfeer, beplanting en materialiteit. Zo kunnen 
rust en ontmoeting naast elkaar bestaan en is er plaats voor alle 
leeftijden. Zo kan iemand een boekje aan het lezen zijn onder de 
bomen in de parktuin, terwijl jongeren skaten op het dorpsplein, 
enkele fietstoeristen een biertje proeven op het terras in de zon 
en een trouwreceptie plaatsvindt in de bijzondere tuin in het 
openlucht schip van de kerk.  

Het plein wordt omlijnd door een bomenrij dat een sfeervol kader 
biedt en elke hoek krijgt een eigen beleving. De zij-en hoofdin-
gang van de kerktuin (1)  liggen net nog op het plein, zo zijn 
deze vlot toegankelijk en duidelijk zichtbaar. Het is de moeite 
waard om het plein over te steken tot aan het uitkijkbalkon (2) 
en op een bank te genieten van het mooie zicht op de velden 
en Tiegem berg. Aan de kant van de Berglaan ligt het plein iets 
hoger en wordt de grens versterkt door een lange bank. (3), die 
zich richt naar het plein en zich zo afschermd tegen het drukke 
verkeer. Een stuk van het huidige gemeentehuis wordt behouden 
als ontmoetingsplek voor Anzegemnaren. (4) Hier kan op het 
gelijkvloers bv. Plaats zijn voor een lokaal café met boven een 
verhuurbare ruimte voor Anzegemse verenigingen, privéfeestjes 
of buurtevenementen. Dit kan ook complementair samenwerken 
met de diensten in de kerk. Door de zuidwest gerichte kopse 
gevel te openen, kan er een zonnig terras ontstaan die het plein 
tot leven brengt. Rond de kerk loopt een wandelpad met rustige 
verblijfsplekjes in rijk aangeplant park (5) Deze passeert ook 
langs de bestaande gebedsgrot die als serene plek in ere ge-
houden wordt (6). Ook de ruimte achter de kerk (7) kan nu meer 
relatie krijgen met het nieuwe plein, waardoor het bv. Een fijn 
speelveld kan worden. Ook een nieuwe opening in de kerkwand 
maakt een sluipweg mogelijk naar de achtertuin. 

A.dorpsplein 
B.open kerktuin 
C.parktuin 

1. kerk met de voeten op het plein 
2. balkon als uitkijkpunt 
3. Lange zitbank aan straatkant 
4. Lokaal café met verhuurbare ontmoetingsplek voor Anzegemse 
verenigingen 
5. parkwandeling rond de kerk 
6. de grot in ere gehouden 
7. speelveld  

A.

A.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

B.

B.

C.

C.

axonometrie van doordeweekse dag op het dorpsplein van Anzegem
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EEN BLOEIEND OPENLUCHT SCHIP

weelderige rozentuin
Het openlucht schip van de kerk is de parel van het dorpsplein. 
Hier wordt een weelderige rozentuin aangelegd met grote en 
kleine tuinkamers in halfverharding om tot rust te komen of waar 
af en toe kleinschalige evenementen kunnen plaatsvinden. Deze 
zijn met elkaar verbonden door kleine paadjes tussen hoog en 
laag groen. Zo ontstaan er plekken met verschillende sferen, 
geuren en kleuren.  

verblijven, genieten en samenkomen
De kerktuin is vooral een verblijfsplek om in stilte te genieten, 
rond te kuieren of en even in de zon te zitten. Hiervoor voorzien 
we aan de zonnekant enkele vaste banken in de nissen 
tussen de bestaande steunberen en ook op de ribben van 
de grote nieuwe poorten in de torengevel. Ook enkele grote 
picknickbanken maken het mogelijk met groepjes samen te 
komen in de publieke tuin. Naast de kleinere tuinkamers en 
wandelpaadjes is er ook één grotere plek waar 100 à 200 
mensen kunnen samenkomen, waar een klein concertje of 
receptie kan plaatsvinden. Om dit te faciliteren zijn er meerdere 
systemen mogelijk om met textiel tijdelijke overdekkingen te 
maken. Er is ook een kleine logistieke zone voorzien om bv. Een 
koelwagen of camionette van een cateraar te installeren. De 
buffettafels kunnen dan via de nieuwe opening in de zuidelijke 
gevel worden binnengebracht.  

open de poorten
Kerkgangers die de lithurgische diensten bijwonen, komen 
binnen via de ingangen van de binnentuin en volgen het pad 
naar de grote poorten tot in de gerestaureerde sacristie. Bij 
feestelijke gelegenheden zoals een trouw of een doopsel, 
kunnen de pivoterende poorten worden opengezet en komt de 
tuin als het ware binnen in de viering.  

ruïne bewaard
De historische ruïne wordt zo goed mogelijk bewaard zoals 
ze is. De kolommen met rondbogen en buitenwanden met 
steunberen worden gestabiliseerd door een nieuwe functionele 
stalen structuur die alles terug laat samenwerken als één stabiel 
geheel. De vorm van de nieuwe structuur maakt een knipoog 
naar de historische plafonds van het voormalige interieur van de 
kerk. Tegelijk is het een lichte toevoeging die zoveel mogelijk de 
open lucht laat zien. Hierdoor wordt de binnentuin een bijzonder 
wereldje van planten, bomen, bloemen en bijen om even weg te 
dromen. 

Bij zonsondergang zorgen sfeervolle lampkapjes, laaghangend 
onder de staalstructuur, voor een subtiele uitlichting van de 
planten in het schip. In de wintermaanden is een zachte gloed 
door de ramen zichtbaar van buitenaf.
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TUINAANLEG SCHIP

plan met tuinaanleg schip kerk



7

EEN NIEUWE BIODIVERSITEIT

moodboard plantensoorten
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EEN DIENENDE STRUCTUUR 

Als basisprincipe willen we de bestaande structuren van de voor-
malige hallenkerk zoveel mogelijk behouden. Om de stabiliteit 
van de ruïne te garanderen voegen we een nieuwe staalstructuur 
toe die op een efficiënte manier de kolommenrijen, bogen en bui-
tenwanden stabiliseren. De nieuwe structuur zorgt ervoor dat er 
geen nieuwe belasting en windlasten op de bestaande structuur 
terecht komen. Tegelijk sluit het respectvol aan op het erfgoed 
en maakt het een vormelijke verwijzing daar de spitstongewelven 
van het voormalige interieur van de kerk. Het structureel concept 
bestaat uit volgende onderdelen: 

stalen vinnen met ribben 

We voegen spitsbogen toe in platstaal, verstevigd met ribben. 
Deze werken als een vakwerkstructuur die zorgt voor horizontale 
windstabiliteit. Hierdoor worden de zijbeuken met elkaar verbon-
den met de twee bestaande kolom-assen als tussensteun. De 
stalen vinnen verwijzen naar de oude dakvorm van de kerk. Om 
de stijfheid van deze vinnen te voorzien, worden er ribben op 
de platen gelast. De ribben worden slechts op bepaalde pun-
ten bevestigd op de vinnen en niet over de volledige lengte. Zo 
ontstaan er openingen tussen de ribben en de vinnen. De ribben 
kunnen zo de nodige hoogte bereiken met minder materiaal. Dit 
zorgt voor een slanke, lichte constructie en efficiënt materiaal-
gebruik. Zo zijn nieuwe structuren ook makkelijker te bevestigen 
tegen de grillige oppervlakken van bestaande constructies. 

ringbalk  

We voorzien een betonnen ringbalk op de twee zijgevels en op 
de twee kolommenrijen. Deze balk zorgt ervoor dat deze rijen 
functioneren als één stijve lijn. De stalen spitsbogen zijn boven-
aan verbonden aan betonnen ringbalk en onderaan aan korset 
rond bestaande zuilen. 

kolommen 

Het huidige structurele principe van kolommen met rondbogen 
wordt behouden. Rond de zuilen wordt een stalen korset ge-
bouwd met fijne stalen vinnen zodat deze niet kunnen uitknikken 
of verder uitbreken. De korsetten zijn stijf verbonden met de 
nieuwe spitsbogen zodat de windstabiliteit gegarandeerd wordt.  

Topgevel  

De topgevels worden met gelijkaardige stalen vinnen gesta-
biliseerd. Deze driehoekige vinnen volgen het gabarit van de 
topgevel. Ze starten slank aan de drie toppen en eindigen op de 
ringbalk. 

Nieuwe openingen in de gevels 

Er worden twee nieuwe openingen gemaakt in de bestaande 
gevel, daarvoor worden stalen lateien gestoken die de lasten van 
de gevel opvangen. Het linteel op de hoek wordt in uitkraging 
geplaatst om een vrije hoek te realiseren. 

geëxtrudeerde axonometrie: een nieuwe structuur in de bestaande ruïne
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KWALITEITEN VAN DE RUÏNE

van een ramp naar een zegen
Het binnenkomen in de wild begroeide ruïne gaf ons bij het 
plaatsbezoek een heel bijzondere ervaring. De geluiden van 
de auto’s die in een paar seconden wegebben, vogels die uit 
hun nest vliegen, de monumentale afgebrokkelde kolommen 
die boven de wilde planten uittorenen en onze ogen begeleiden 
naar de vredige blauwe lucht. Het lijkt een denkbeeldige wereld, 
maar hier is het echt. De afgebrande kerk leek een ramp en 
wordt stilaan een zegen.  

consolideren wat overblijft
We kiezen er dus bewust voor om wat overblijft zo goed mogelijk 
te bewaren in de staat zoals het is. We accepteren en waarderen 
wat de brand heeft aangericht: het afbladerende pleisterwerk, de 
verbrokkelde kolommen en bogen op de stevige grondvesten. 
De structuur die we toevoegen is vooral een efficiëntie om alles 
op z’n plaats te houden, de kolommen, de gevels, de spitsen 
van de hallenkerk op de voorgevel. De vorm van de stalen 
structuur maakt een knipoog naar de spitstongewelven van het 
voormalige kerkinterieur. We laten kleine lampenkapjes naar 
beneden komen zoals toen, maar nu om de tuinen zacht te 
verlichten in de avond.  

verzachten van terrein
Een bodembedekking in halfverharding over de hele binnentuin 
verzacht de diepe putten die vandaag iets te gevaarlijk zijn 
voor publiek. De hoofdpaden zijn vlak gemaakt voor rolstoelen. 
Daartussen in de delen waar beplanting overheerst, mag het 
terrein iets hobbeliger liggen. Zo komen de indrukwekkende 
oude fundamenten van de zuilen soms in het zicht.  

deur-en raamopeningen
De bestaande deuropeningen in de gevel worden behouden als 
hoofdingangen, en twee nieuwe openingen worden toegevoegd, 
één  om een doorsteek mogelijk te maken naar de andere kant 
van de parktuin, en een tweede op de hoek van de kerk, die van 
binnenuit een glimp geeft naar het achterliggende landschap, en 
van buitenaf een klein tipje van de sluier lichten als alle poorten 
van het schip dicht zijn.

grote pivoterende poorten
Tussen de sacristie en het schip willen we vooral de sereniteit 
van de kerkdiensten behouden. Daarom stellen we voor om 
grote pivoterende poorten te plaatsen in de boogvormige 
openingen. Deze zijn gemaakt uit stalen platen met 
verstevigende ribben, zoals de nieuwe structuur in het schip. 
Aan de binnenkant worden ze afgewerkt met dezelfde houten 
bekleding als de gerestaureerde plafonds van de sacristie. 
Meestal zijn de poorten dicht en komen kerkgangers de mis 
binnen via een kleine deur. In de centrale poort vallen enkele 
zonnestralen binnen via een hoog raampje. Tijdens grote 
vieringen zoals Pasen, trouwfeesten en doopsels kunnen de 
poorten op symbolische wijze worden geopend en onthullen ze 
de binnentuin van het schip.  

moodboard plantensoorten detail aansltuiting nieuwe structuur op bestaande kolommen

foto’s huidige toestand ruïne referentie ruïne: abbaye d’auldne
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DAGDAGELIJKS, WEKELIJKS EN EVENEMENTIEEL GEBRUIK

Met dit ontwerp willen we vooral een diversiteit aan ruimtes 
voorzien, die beantwoorden aan de wensen van jong en oud, 
die zowel rust als festiviteiten mogelijk maken en die van 
betekenis is voor de bewoners van Anzegem. Zo wordt het 
gemeenschapsleven ondersteund en ontmoeting gestimuleerd. 

Op verschillende tijdstippen of frequenties kunnen 
Anzegemnaren hun publieke ruimte toeëigenen.  

Op dagdagelijkse basis kunnen buurtbewoners de binnentuin 
bezoeken, even op een bankje genieten van de zon, of samen 
lunchen aan de picknicktafels. 

Het binnentreden in de openlucht schip is een oase van rust voor 
en na de kerkdiensten en het unieke decor bij speciale feestelijke 
vieringen zoals Pasen, Kerst, trouwfeesten en doopsels. Dan 
worden de poorten worden opengezet en kunnen aperitieftafels, 
stoelen, buffetten, … worden geïnstalleerd in de tuinkamers van 
de binnentuin, met of zonder tijdelijke overdekking.  

Ook verenigingen kunnen sporadisch kleine activiteiten 
organiseren in de tuin, die passen binnen het kader van de 
serene kerkomgeving, zoals bv. Een yoga-sessie, een lezing, 
een expositie,... 

Voor fietsers en wandelaars die de streek verkennen, loont het 
de moeite om even een tussenstopje te nemen aan de nieuwe 
tuinen van Anzegem. visualisatie binnentuin bij een zonnige lentedag

kunstkerk Bossuit

zitbanken in nissen

interactief meubilair

tijdelijke overdekking in textiel

visualisatie binnentuin bij een trouwrceptie in avondzon
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MATERIALITEIT EN DUURZAAMHEID

De basis insteek voor duurzaamheid in dit project is het zoveel 
mogelijk behouden en opwaarderen van wat er is. Enkel de 
onderdelen van de bestaande situatie die noodzakelijk zijn voor 
veiligheid en stabiliteit van de constructie worden hersteld met 
gelijkaardige materialen.  

In het schip van de kerk behouden we zoveel mogelijk van 
de overgebleven elementen na de brand. Deze gaan we 
herstellen waar nodig ifv stabiliteit en veiligheid. Onderdelen 
die te veel afgetakeld zijn, gaan we verwijderen. De nieuwe 
toegevoegde staalstructuur is een materiaal-economische, doch 
vormelijk boeiende vormgeving om het geheel te stabiliseren. 
Ons concept consolideert het bouwkundig geheel, maar sluit 
toekomstige remediëringen van niet voorziene degradaties 
niet uit. Het zou bv. Kunnen dat, wanneer in de toekomst de 
kolommen alsnog onstabiel worden, na vele jaren vorstschade 
op te lopen, deze vervangen worden door bv. Stalen kolommen 
die passen in het geheel. 

De nieuwe toevoegingen zijn voornamelijk om de stabiliteit van 
de ruïne te garanderen. Deze hebben een eigentijds karakter 
met een knipoog naar de historische context. Op de gevels 
en boogconstructies worden betonnen ringbalken gegoten, 
waaraan stalen portieken worden bevestigd. Het staal kan zeer 
slank zijn omdat deze verstevigd wordt met een raster van 
ribben. Het staal wordt gelakt in een lichte kleur, die opgaat 
in het tuinontwerp. De grote poorten naar de sacristie zijn in 
dezelfde materialiteit en kleur bedacht, net zoals de fijne stalen 
korsetten rond de bestaande zuilen. Zo krijgen de nieuwe 
elementen een eigen identiteit en kan de bestaande constructie 
goed tot zijn recht komen.  

De bodemaanleg wordt in éénzelfde halfverharding aangelegd, 
waartussen wilde beplanting kan groeien in wisselende densiteit, 
zo ontstaan zachte en toegankelijke paden en tuinkamers tussen 
het groen. Regenwater kan dus vlot infiltreren in de bodem over 
de hele oppervlakte.  

We veronderstellen dat er reeds regenwaterputten aangesloten 
zijn op het bestaande dak van de kerk. We ambiëren het 
onderhoud van de tuin en bewatering van de beplanting volledig 
met dit regenwater te kunnen doen.  

foto huidige toesetand ruïne
visualisatie binnentuin bij een trouwrceptie in avondzon
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RAMING EN STUDIES

Raming projectkost 

Deze raming is een ruwe inschatting van de verschillende 
onderdelen van het projectvoorstel. Bij verdere uitwerking 
kunnen deze prijzen verder in detail worden uitgewerkt.  

Opm 1. We willen informeren dat het consolideren van een 
ruïne per definitie met zich meebrengt dat bepaalde delen van 
de overblijvende historische constructie in de toekomst verder 
kunnen degraderen, ook mits plaatselijke herstelwerken die in de 
eerste fases zullen worden gedaan om het verval te beperken. 
Hiervoor verwijzen we naar het voorbeeld van de Kerk in Bossuit 
die tijdelijk gesloten werd om voor herstelwerken. Ons concept 
laat deze degradatie toe en kan ook toekomstige ingrepen 
opvangen. Alleen raden we aan een regelmatige controle 
en onderhoud te doen van de staat van het gebouw om de 
veiligheid te garanderen.  

Opm 2. We veronderstellen in dit voorstel dat er 
regenwaterputten aangesloten zijn op het dak van de kerk 
waarop we een wateraansluiting kunnen maken voor het 
onderhoud van de tuin.  

Opm 3. We geven indicatief aan hoeveel de grote poorten naar 
de sacristie volgens ons voorstel zouden kosten, maar begrijpen 
dat deze onderdeel zijn van de restauratieopdracht van de toren. 
Wel gaan we graag in dialoog om deze conceptueel op elkaar af 
te stemmen. 

Studiekost 

Voor de studiekosten van de restauratie van de ruïne, de aanleg 
van de binnentuin van het schip en de heraanleg omgeving 
kerk volgen we de voorgestelde ereloonpercentages die in de 
projectfiche werden opgegeven. 

Samenvattende raming herbestemming schip St-Janskerk Anzegem en visie omgeving 9/mrt/23

herbestemming schip van de kerk #VERW! € 762.325,00
totaal

Architectuur / stabiliteit aantal hoeveelheid eenheid EP 208.825,00€                

nieuwe structuur staalprijzen incl. behandeling
spitsbogen platstaal met ribben 10 1295 kg 7,50€                                             97.125,00€                                    

stalen verteviging rond kolommen 8 245 kg 10,00€                                           19.600,00€                                    

stabiliserende spitsen topgevel in platstaal met ribben 6 780 kg 7,50€                                             35.100,00€                                    

beton stabiliserende ringbalk 50 m3 800,00€                                         40.000,00€                                    

 inkomdeuren nieuwe houten deuren in bestaande openingen 2 st 4.000,00€                                      8.000,00€                                      

nieuwe opening in wand deuropening (incl. afsluitbare deur) 1 st 3.000,00€                                      3.000,00€                                      
raamopening hoek (incl afsluitbaarheid) 1 st 6.000,00€                                      6.000,00€                                      

consolidatie ruïne 223.500,00€                

buitengevels
topgevel opmetsen spitsen volgens hallenkerktypologie SOG 15.000,00€                                    15.000,00€                                    
zijgevels controle en herstel metselwerk ifv veiligheid SOG 50.000,00€                                    50.000,00€                                    

binnengevels en gemetste bogen fixeren en/of verwijderen afbladerende afwerking ifv veiligheid 900 m2 25,00€                                           22.500,00€                                    
herstel metselwerk ifv veiligheid 900 m2 70,00€                                           63.000,00€                                    

betaande zuilen verwijderen houten trekkers SOG 2.000,00€                                      2.000,00€                                      
fixeren of weghalen loszittende brokstukken SOG 5.000,00€                                      5.000,00€                                      
controle incl. versterken funderingen SOG 5.000,00€                                      5.000,00€                                      

inkomportaal consolidatiewerken bestaande openingen, zuilen,… SOG 15.000,00€                                    15.000,00€                                    

ramen controle/ herstel goed bewaarde natuurstenen maaswerk 12 st 3.000,00€                                      36.000,00€                                    
verwijderen van slecht bewaarde natuurstenen maaswerk
herstellen tabletten
herstellen van bestaande dagkanten en lintelen ifv veiligheid

bestsaande deuropeningen herstellen van bestaande dagkanten en lintelen ifv veiligheid 2 st 5.000,00€                                      10.000,00€                                    
(2 inkomdeuren + 3 poorten sacristie)
hergebruik afgeblakerde deuren?

Technieken € 42.000,00

water wateraansluiting drinkwater + onderhoud tuin SOG 2.000,00€                                      2.000,00€                                      

elektriciteit verlichting en elektriciteitsaansluiting evenementen SOG 40.000,00€                                    40.000,00€                                    

vast meubilair € 23.000,00

vaste banken houten picknickbanken 3 st 5.000,00€                                      15.000,00€                                    

houten banken in nissen 4 st 2.000,00€                                      8.000,00€                                      

opties € 190.000,00

tijdelijke tenten textiel 5 st 8.000,00€                                      40.000,00€                                    
ophangsysteem met katrol 

3 nieuwe poorten staalplaat 3 st 50.000,00€                                    150.000,00€                                  
stalen ribben
2 glazen deuren en 1 raam
binnenafwerking hout

Werfinrichting en coördinatie € 50.000,00

Afbraak en bouwrijpmaken van het terrein excl. verwijderen huidige schoringen € 25.000,00

subtotaal bouwkost € 762.325,00
Marge onvoorziene en te meten 20% € 152.465,00

TOTAAL bouwkundige herbestemming kerk € 914.790,00

tuinaanleg schip kerk netto vloeroppervlak € 240.000,00

grondverzet € 62.000,00
terreinaanleg afgraven toplaag, herprofilering van het terrein ifv. Fundering verhardingen 620 m2 35,00€                                           21.700,00€                                    

 afwerking halfverharding aanleg onderfundering, fundering steenslag, aanleg halfverharding 620 m2 65,00€                                           40.300,00€                                    

tuinaanleg € 178.000,00

beplanting 220 m2 400,00€                                         88.000,00€                                    

bomen 3 st 30.000,00€                                    90.000,00€                                    

subtotaal tuinaanleg € 240.000,00
Marge onvoorziene 15% € 36.000,00

TOTAAL tuinaanleg schip kerk € 276.000,00

TOT. BOUWKOST + TUINAANLEG € 1.190.790,00
excl. Btw en erelonen

installatie Calder in platstaal met verstevigende ribben
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PLAN VAN AANPAK EN TIMING

Teamsamenstelling 

Het team wordt aangestuurd door NU architectuuratelier 
met Jan Minne Gardenist in onderaanneming. Teneinde een 
kundig multidisciplinair team samen te stellen doet NU beroep 
op ingenieur stabiliteit Francis Delacroix van Lime en de 
erfgoedexperten van Architectenbureau Sabine Okkerse uit 
Oudenaarde. 

Als NU architectuuratelier hebben we een sterke affiniteit met het 
ontwerpen van menselijke, verbindende architectuur, die in nauw 
dialoog met de opdrachtgevers tot stand komt. We zijn geboeid 
door het verhaal van mensen, hier specifiek om de identiteit van 
de Anzegemnaren te versterken via ruimte. We hebben reeds 
veelvuldige ervaring met het ontwerpen van publieke ruimtes en 
stedelijk meubilair, oa. Het masterplan voor Citadelpark in Gent, 
Gasthuisberg Leuven, het onthaal in Plantentuin Meise etc.  

De tuinen binnen en buiten de kerkmuren zijn bij dit project 
van wezenlijk belang om de poëtische kracht van de ruïne te 
benadrukken. Daarom vinden we het een troef om Jan Minne 
reeds van bij het begin bij het proces te betrekken.  

Als architecturale insteek willen we vooral een respectvol dialoog 
aangaan met het bestaande erfgoed via minimale ingrepen. 
Hierbij is stabiliteit en veiligheid een eerste vereiste om de 
kerk terug als ontmoetingsruimte te laten functioneren. Francis 
Delacroix van Lime was reeds betrokken als ingenieur stabiliteit 
voor de restauratie van de sacristie, het koor en de kerktoren en 
heeft dus een voorkennis van de kerkstructuur in haar historische 
context. Reeds in dit wedstrijdontwerp zijn we in overleg gegaan 
om de haalbaarheid en functionaliteit van ons voorstel af te 
toetsen. In het verdere proces wordt de structuur meer in detail 
uitgewerkt samen met Lime. 

Voor uitgekiende keuzes rond materialisatie en restauratie van 
de historische elementen laten we ons adviseren door Sabine 
Okkerse, die menig ervaring heeft met het herbestemmen van 
erfgoed.  

Met dit bijzonder team met elk onze eigen specifieke expertises 
zijn we overtuigd een poëtische vertaling van de vraagstelling 
te realiseren waarbij gemeenschapsbeleving, een zorgzame 
landschappelijke setting en een respectvolle dialoog van het 
bestaande erfgoed van cruciaal belang is.			    

contactpersonen 

Vanuit NU architectuuratelier zal Halewijn Lievens, Architect, 
het ontwerpteam aansturen en wordt bijgestaan door Felice 
Van Tieghem, Architect (en voormalig lid van Chiro Anzegem). 
Jan Minne treedt op als projectleider voor het landschaps-en 
tuinontwerp. Francis Delacroix, Burgerlijk Ingenieur-Architect, 
staat in voor de stabiliteitsstudies en Sabine Okkerse, Ingenieur-
architect, zal ons adviseren voor bouwkundig erfgoed en 
conserveringstechnieken van het kerkschip.  

Goed geregisseerd ontwerpproces 

NU architectuuratelier wil het project ontwikkelen op basis van een 
intense samenwerking met de opdrachtgever en alle betrokken 
actoren. De ontwikkeling is in belangrijke mate een proces van 
communicatie.  

NU stelt een ervaren projectverantwoordelijke aan die in nauwe 
opvolging van een van de vennoten het gehele project opvolgt en 
coördineert. We streven op die manier naar een sterke continuïteit 
van het projectverloop. 

Wij willen bij de inwerkstelling van het project een duidelijke 
overlegstructuur bepalen in overleg met de opdrachtgever om 
deze opdracht op een efficiënte maar ook grondige manier aan te 
pakken. Dit kan bestaan uit regelmatige ontwerpworkshops met het 
projectteam en het tijdig betrekken van experten in het team om 
advies rond landschap, structuur, erfgoed, technieken etc. van bij het 
begin in het ontwerp mee te nemen.  

Wij kunnen stellen dat flexibiliteit en een actieve houding in een 
ontwerp en realisatieproces een eigenschap is die in onze werking 
sterk ontwikkeld is. Niettegenstaande deze flexibiliteit willen wij 
er als ontwerpers voor waken om, binnen dit kader toch een 
duidelijke communicatie te voeren omtrent gemaakte afspraken 
en ontwerpbeslissingen. Zo willen we in het proces op de juiste 
momenten zaken in vraag te stellen en gemaakte beslissingen via 
duidelijke verslaggeving te valideren.  

Op het einde van elke fase worden de ontwerpdocumenten 
gebundeld en op vastgelegde momenten gepresenteerd aan het 
projectteam en de stuurgroep en/of adviesgroep. Dit laat toe om 
tijdig feedback van de betrokkenen te krijgen en mee te nemen naar 
volgende fases. 

interactieve participatie 

Wij zijn voorstander van interactieve participatiemomenten met 
externe betrokkenen zoals buurtbewoners, verenigingen etc. Om 
het draagvlak voor het project al tijdens het ontwerpproces te laten 
groeien bv. Omtrent de invulling van het nieuwe buurthuis/ horeca-
zaak/... . De relevantie en aanpak hiervan moet wel in overleg met 
het projectteam en de Gemeente Anzegem onderzocht worden 
om kwalitatieve resultaat te hebben..Praktisch gezien kan de 
communicatie en organisatie bv. gebeuren door de Gemeente en 
ondersteunen wij vooral de inhoudelijke invulling en interactieve 
methodiek.  

Budgetbewaking 

De kostprijs van een project, de doorlooptijd en de kwaliteit ervan 
worden vooral bepaald in de eerste fasen van het proces. Het is dan 
ook belangrijk in een vroeg stadium (budgettair) goed onderbouwde 
beslissingen te nemen i.v.m. het concept én het ambitieniveau.  

Het ontwerpteam verbindt er zich toe in elk stadium van het 
ontwerpproces ontwerpkeuzes te staven in een globale raming. 
Een raming die, gezien de schaal van het project reeds bij aanvang 
gedetailleerd kan zijn. 

Afdwingbaarheid: In de uitvoeringsfase zal het bestek voor de 
aannemers voorzien in de nodige specifieke verplichtingen en 
procedures m.b.t. het financiële verloop en de opvolging van de 
uitvoering. 

De administratieve besteksbepalingen zullen bijkomend strikte 
procedures opleggen m.b.t. het beheer en de opvolging van 
wijzigingen en meerwerken, indexatie en regiewerken. 

Gezien de eigenheid van het project dient bij de aanbesteding een 
verplicht locatiebezoek georganiseerd te worden. 

PROJECTPLANNING

2024 2025 2026
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4

Visieplan voor schipdeel en kerkomgeving
Visieplan voor schipdeel en kerkomgeving 1 2 3 3 3 3

goedkeuringsperiode opdrachtgever 1 1

project schipdeel en tuinaanleg kerk
voorontwerp en presentatietekening 1 1 1

goedkeuringsperiode opdrachtgever 1

opmaak omgevingsvergunning 1

goedkeuringsperiode opdrachtgever 1

finaliseren omgevingsvergunning 3

termijn omgevingsvergunning goedkeuring omgevingsvergunning 105dagen + 35dagen aanplakking *

concept uitvoeringsdossier 1 1

goedkeuringsperiode opdrachtgever 1

finaliseren uitvoeringsdossier 1

aanbestedingsprocedure - publicatie 2 3 3

aanbestedingsprocedure - nazicht dialoogvoorstellen 1

aanbestedingsprocedure - finale offerte 1

aanbestedingsprocedure - nazicht finale offerte 1

aanbestedingsprocedure - gunning + stand still 1 1 1

constructie 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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