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De Bloemenwinkel
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Tuindorp Westerkwartier
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10  Boven: entree Goedheidstraat, onder: entree Dr. Verhaeghestraat






12  Stedenbouwkundige uitgangssituatie






60cm
uitspringing

"\

60 cm
terugleggen

14  Uitspringen en terugleggen gevel
















19 Gebouw aan het plein



20  Gelijkvloers
e






22  Transparante gelijkvloers



23  Principe plattegrond woningen 1/2 en 2/3



Principe plattegrond woningen 1/2 en 2/3
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Impressie woning -




26  Toegankelijkheid rolstoel



27  Relatie woonkamer - slaapkamer - badkamer



28  De draagconstructie



Dakwoning
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30 Dakappartement



De wandeling
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Spiegelingen in het Westerkwartier




Kleur en materialisatie
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Detaillering
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Volume op de site
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De monumentale en de informele gevel
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Materialisering voorgevel om de hoek




38  Kleuring bovenverdieping
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39  Gevelcompositie
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40 Grote ramen voor relatie met buiten
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borstwering

41 Glazen
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42  Detaillering vanuit de wijk
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43  Zonwering tegen ove
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44  Gevelcompositie Nieuwpoortsesteenweg
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borstwering

45  Glazen
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46  Detaillering vanuit de wijk




PEIL = 17740

PEIL = 147860

PEIL = 11880

PEIL = 8000

PEIL = 6120

PEIL = 3240

PEIL=0
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Gevelaanzicht



48  Materialisering
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51 Doorsnede
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52  Verwarming met hogerendementsketel
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Zonneboiler




54 PV cellen
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55  Aandacht voor luchtdichtheid
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56 Zonneschermen tegen oververhitting



Parkeerplaatsen op het plein
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59  Huidige inrichting plein



60 Verwijderen huidige bank en parkeerplaatsen



61  Benadrukken pleinruimte met bomen






63 Beplanting Heide & Brem






65  Gelijkvloers



VMSW - Afdeling ProjectRealisatie

VMSW MAXIMUM KOSTPRIJS- & OPPERVLAKTESIMULATIE - BOUW & RENOVATIE

Versie 01-07-2015
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Woningtypes Enkel gekleurde velden invullen
VB | H |type A - gelijkvioers A1 (2] 1 0 (3,20 66,50 82% 80,64 5520 66,50 A |20 40 1,000| paalfundering | 60,00 | 1.323,00 €0 100% 7% 2% |1,20 1,090 1,021 €97.911,51 €97.911,51
VB | H |type B - bovenwoning Al1|2| 4 (0]320 67,40 84% 80,64 5520 67,40 A |20 40 1,000| paalfundering | 60,00 | 1.316,00 €0 100% 7% 2%|1,20 1,090 1,021 €98.711,56 €394.846,25
VB | H |type C - bovenwoning Al2|3| 4 [0]560 86,00 84% 102,72 70,60 86,00 A |20 40 1,000| paalfundering | 60,00 | 1.181,00 €0 100% 7% 2%|1,20 1,090 1,021 €113.031,79 €452.127,14
VB | H |type D - bovenwoning A2 (3] 1 0 (4,90 84,00 82% 101,88 69,90 84,00 A |20 40 1,000| paalfundering | 60,00 | 1.193,00 €0 100% 7% 2% |1,20 1,090 1,021 € 111.524,93 €111.524,93
Diversen # stuks Oppervlakte
VB | H |Afbraakwerken afbraak 1 volgens raming 75.000,00 100% | 0% 1,000 1,021 €76.575,00 €76.575,00
VB | H |Liften liften 1 # stopplaatsen 6 50.000,00 |100%| 0% 1,000 1,021 €51.050,00 €51.050,00
VB | H |Regenwaterputten rw-putten 1 1.250,00 100% | 0% 1,000 1,021 €1.276,25 €1.276,25
VB | H |Zonneboilers zonneboiler 10 2.500,00 100% | 0% 1,000 1,021 € 2.552,50 € 25.525,00
VB | H |Fietsenberging berg-fiets 1 28,55 650,00 100%| 0% 1,000 1,021 €18.947,21 €18.947,21
VB | H |Berging berg-afval 1 5,45 650,00 100% | 0% 1,000 1,021 €3.616,89 €3.616,89
VB | H |Tellerlokaal berg-met 1 4,40 650,00 100% | 0% 1,000 1,021 € 2.920,06 € 2.920,06
VB | H |Opslag Oostendse Haard  berg-ondh 1 7,45 650,00 100%| 0% 1,000 1,021 €4.94419 €4.944,19
VB | H |Schoonmaaklokaal berg-ondh 1 8,35 650,00 100%| 0% 1,000 1,021 €5.541,48 €5.541,48
# WON WO-meting % Max WO Min WO Totaal NEB-correctie  Totaal Posten +/- Suppl kl. woninggroepen Abex 744 Ref 729 Index 1,021 MAXIMUMPRIJS
Aandeel Huur 10 764 83% 916 764 €0,00 €49.972,14 €102.100,00 Raming Huur € 1.318.470,00 97,7% € 1.348.905,91
Aandeel Koop 0 0 0 0 €0,00 €0,00 €0,00 Raming Koop 0,0% €0,00
Aandeel Andere 0 0 0 0 €0,00 €0,00 €0,00 Raming Andere 0,0% €0,00
excl. btw & studiekosten
TOTALEN 10 | 764 | 83,4% | 916 | 628 | €0,00 €49.972,14 102.100,00 RAMING €1.318.470 97,7% € 1.348.906
SHM - BOUWHEER 3320 De Oostendse Haard Gemeente Gem. prijs huurwoning €131.847
PROJECTNAAM Vervangingsbouw "De Bloemenwinkel" Oostende Gem. m? prijs WO €1.582 /m*
DOSSIERNUMMER VMSW/2012/0561/01 Projectstadium Gem. prijs koopwoning €0
ONTWERPER Lilith Ronner van Hooijdonk in samenwerking met Sanne van Manen Voorontwerp Gem. m? prijs WO €0/m?
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RAMING DE BLOEMENWINKEL

euro/m2 m2 €
RUWBOUW € 250,00 1086 € 271.500,00
STABILITEIT € 290,00 1086 € 314.940,00
GEVELSLUITING € 130,00 1086 € 141.180,00
BINNENAFWERKING € 150,00 1086 € 162.900,00
TECHNIEKEN €290,00 1086 € 314.940,00
SCHILDERWERKEN € 10,00 1086 € 10.860,00
OMGEVINGSWERKEN € 25,00 1086 € 27.150,00
subtotaal € 1.145,00 1086 € 1.243.470,00

sloopkosten

€ 75.000,00

TOTAAL

€1.318.470,00
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Raming
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RAMING DE BLOEMENWINKEL

euro/m2 m2 €
RUWBOUW € 250,00 1086 € 271.500,00
STABILITEIT € 290,00 1086 € 314.940,00
GEVELSLUITING € 130,00 1086 € 141.180,00
BINNENAFWERKING € 150,00 1086 € 162.900,00
TECHNIEKEN €290,00 1086 € 314.940,00
SCHILDERWERKEN € 10,00 1086 € 10.860,00
OMGEVINGSWERKEN € 25,00 1086 € 27.150,00
subtotaal € 1.145,00 1086 € 1.243.470,00

sloopkosten

€ 75.000,00

TOTAAL

€1.318.470,00
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Raming




Ontwerpteam Lilith Ronner van Hooijdonk
en Sanne van Manen

Stabitec bvba
Brugge

Ingenieurs technieken
Stefaan De Decker

H110 architecten en
ingenieurs bvba
Heusden

Ingenieur stabiliteit en
adviseur EPB
Elise Vanderwalle

architectenbureau
Sander Rutgers &
Marieke Rombout
Gent

Werfopvolging
Sander Rutgers
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Planning De Bloemenwinkel

2016 2017 2018

2019
apr.  |mei jun. ul. aug. |sept. Jokt. hov. |dec. [an. |feb. |mrt. Japr. [mei fjun. jul. aug. |sept. Jokt. hov. |dec. [an. |feb. |mrt. Japr. [mei fjun. jul. laug.  |sept. Jokt. nov. |dec. [dec.
\Wedstrijdfase
Gunning De Bloemenwinkel
Opmaak voorontwerp 28/4 27/6
Goedkeuring VO VMSW 11/8
Indienen bouwaanvraag 11/8 o/11
Definitief ontwerp 11/8 o/11

Goedkeuring DO opdrachtgever en VMSW
Indienen gunningsdossier

Goedkeuring gunningsdossier VMSW
[Aanbesteding

Nazicht gunningsbeslissing door VMSW
Uitvoering

7/2

9/3
[24/3
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