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Haerynck Vanmeirhaeghe architecten - Lambda-max - Tech 3
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Gordel 2 : ondersteunende functies
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Synthese organisatie
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Gevels
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afgeronde kroonlijst in beton

prefab betonlatei met nis voor zonnewering

borstwering in roestvast staal, oker gelakt

robuuste gevelsteen

wit pvc schrijnwerk met 3-voudige beglazing

afgerond betonnen balkon, ingemetst in de gevel

betonnen plint

Duurzaamheid en materialen
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Woningtypes
VB H Appartement  type  1 A 1 2 4 0 4,95 61,51 74% 82,74 56,95 61,51 A 18 32 32,00 1,095   +  paalfundering 60,00 1.487,88 €  0 100% 7% 5% 2% 1,20 1,140 1,029 €  107.357,86 €  429.431,45
VB H Appartement  type  2 A 2 3 4 0 4,95 76,34 75% 101,94 69,95 76,34 A 18 32 32,00 1,095   +  paalfundering 60,00 1.360,86 €  0 100% 7% 5% 2% 1,20 1,140 1,029 €  121.866,92 €  487.467,67
VB H Appartement  type  3 A 1 2 1 0 3,22 60,86 75% 80,66 55,22 60,86 A 18 32 32,00 1,095   +  paalfundering 60,00 1.496,64 €  0 100% 7% 5% 2% 1,20 1,140 1,029 €  106.848,77 €  106.848,77

#N/B #N/B #N/B #N/B H 1,000 #N/B €  0 #N/B 7% 1,00 #N/B 1,029 #N/B #N/B
#N/B #N/B #N/B #N/B H 1,000 #N/B €  0 #N/B 7% 1,00 #N/B 1,029 #N/B #N/B
#N/B #N/B #N/B #N/B H 1,000 #N/B €  0 #N/B 7% 1,00 #N/B 1,029 #N/B #N/B

Diversen #  stuks Oppervlakte
VB H Afbraakwerken 1 100% 1,000 1,000 €  20.000,00 €  20.000,00

Gegroepeerde  carports 0 #N/B #N/B 1,029 #N/B #N/B
Gegroepeerde  garages 0 #N/B #N/B 1,029 #N/B #N/B
Ondergrondse  parking 0 #N/B #N/B 1,029 #N/B #N/B

VB H Collectieve  warmtepomp 1 100% 7% 5% 1,120 1,029 €  10.372,32 €  10.372,32
VB H Liften 1 6 100% 7% 5% 1,120 1,029 €  57.624,00 €  57.624,00

Regenwaterputten 0 #N/B 7% 5% #N/B 1,029 #N/B #N/B
VB H Zonneboilers 9 100% 7% 5% 1,120 1,029 €  3.457,44 €  31.116,96
VB H Teller-­  en  technische  lokalen 1 17,55 100% 7% 5% 1,120 1,029 €  13.146,92 €  13.146,92
VB H Fietsenberging 1 42,46 100% 7% 5% 1,120 1,029 €  31.807,30 €  31.807,30

WO-­meting % Max  WO Min  WO Totaal  Posten  +/-­ MAXIMUMPRIJS
612 75% 819 612 €  41.878,58 €  1.290.715,39

0 0 0 €  0,00 €  0,00

0 0 0 €  0,00 €  0,00

612 #N/B #N/B #N/B #N/B €  1.290.715
      excl.  btw  &  studiekosten

VO

0

€  82.681,87

Totaal  NEB-­correctie
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€  0,00
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Aandeel  Huur    

Aandeel  Koop    

Aandeel  Andere    

TOTALEN    

Haerynck  Vanmeirhaeghe  architecten

€  0,00

De  Oostendse  Haard

102.900,009

carports

OOSTENDE

Raming  Huur    

#  WON

VMSW/2012/0561/01

Index  1,029Abex  750

€  1.273.132

Ref  729

RAMING      

€  0,00

#N/B

98,6%

0,0%

0,0%

€  1.273.131,50

Raming  Koop    

€  102.900,00

€  0,00

Suppl  kl.  woninggroepen

PROJECTNAAM    
DOSSIERNUMMER    

ONTWERPER     Voorontwerp

Vervangingsbouw  "De  Bloemenwinkel"

    VMSW  -­  Afdeling  ProjectRealisatie VMSW  MAXIMUM  KOSTPRIJS-­  &  OPPERVLAKTESIMULATIE  -­  BOUW  &  RENOVATIE

berg-­fiets

zonneboiler

afbraak

50.000,00
rw-­putten

Enkel  gekleurde  velden  invullen

650,00

13.000,00

liften
ruimte-­CV

2.150,00
garages

1000  euro/appartement

volgens  raming

3.000,00

6.300,00

2.000,00

650,00

20.000,00

9.000,00

berg-­divs

Gem.  prijs  huurwoning    

Gem.  m²  prijs  WO

€  0,00

Gemeente

€  0

€  0,00Raming  Andere    

3320

Projectstadium

€  0  /m²

98,6%

#  stopplaatsen

€  141.459

€  1.958  /m²

Gem.  m²  prijs  WO    

Gem.  prijs  koopwoning    

FS3 Simulatietabel



Raming
GEDETAILLEERDE RAMING PER BOUWDEEL Ehd totaal (Ehd) Ehp/m2 totaal per deel totaal

deel architectuur 649.062,20�€            

DEEL 0 AANNEMINGSMODALITEIT + BOUWPLAATSVOORZIENINGEN

werfinrichting + bouwplaatsvoorzieningen + werfcoördinatie + plaatsbeschrijvingen TP 1 37.000�€           37.000�€           
sloop bestaand gebouw (inclusief verwijderen kelder, vullen bouwput en nivellering op pas -50) TP 1 20.000�€           20.000�€           

DEEL 1 ONDERBOUW
riolering (leidingen, sleuven, putten, filters, … incl. aansluiting op riolering) TP 1 2.500�€             2.500�€             

DEEL 2 BOVENBOUW
binnenspouwblad - kalkzandsteen / dikte 15cm m3 59 430�€                25.462�€           
gemene muur - kalkzandsteen / dikte 20 cm m3 68 400�€                27.341�€           
spouwmuurisolatie woningscheidende wand - MW m2 291 8�€                    2.329�€             

DEEL 3 DAKWERKEN
plat dak (afschotbeton, dampscherm, isolatie, dakdichting) m2 186 96�€                  17.856�€           
extensief groendak (beschermlaag, draineerlaag, filterdoek, substraatlaag, vegetatie) m2 118 65�€                  7.670�€             
dakterras - volledige terrasafwerking (betontegel) boven dakdichting m2 68 80�€                  5.440�€             
daklichtopeningen boven trappenhuis (incl. uitbekleding) st 1 5.000�€             5.000�€             
dakwaterafvoer (afvoerbuizen, goten, tapgaten, spuwers, toebehoren, eindstukken) sog 1 1.500�€             1.500�€             
dakrandprofielen - zink m2 31 25�€                  775�€                
dakranden/dekstenen in prefabbeton m2 18 100�€                1.764�€             
luifel op dakterras sog 1 8.000�€             8.000�€             

DEEL 4 GEVELSLUITING
betonplint, isolatie PUR m2 14 250�€                3.443�€             
gevelafwerking straatgevels (gevelsteen + voegwerk + isolatie PUR) m2 395 175�€                69.082�€           
gevelafwerking wachtgevels (leien + isolatie PUR) m2 342 110�€                37.594�€           
buitenschrijnwerk (ramen en deuren, … incl. hang- en sluitwerk, 3-voudige beglazing, dorpels, venstertabletten, uitbekleding, toebehoren…)m2 171 500�€                85.624�€           
zonnewering m2 103 180�€                18.493�€           
borstweringen - staal m 103 200�€                20.545�€           
toebehoren - brievenbussen, huisnummer, … sog 1 3.000�€             3.000�€             

DEEL 5 BINNENAFWERKING
lichten wanden dikte 10cm, schilderklaar m2 597 70�€                  41.799�€           
wandbepleistering - gipspleisters/dikpleister op metselwerk (inclusief dagkanten) m2 395 15�€                  5.921�€             
plafondbepleistering - gipspleisters/dunpleister op breedplaatvloeren m2 697 17�€                  11.849�€           
vloerlagen (uitvullaag, akoestische/thermische isolatie, PE-folie, cementchape) m2 697 38�€                  26.625�€           
vloerafwerking in tegels (incl. plinten, ...) m3 697 65�€                  45.305�€           
toebehoren - vloermatten en -matkaders st 12 450�€                5.400�€             
appartementsdeuren (brand- en inbraakwerend) st 9 750�€                6.750�€             
binnendeuren st 26 450�€                11.700�€           
toezichtsluiken leidingkokers - brandwerend st 10 175�€                1.750�€             
beglaasd brandwerend binnenschrijnwerk m2 39 560�€                21.962�€           
borstweringen, leuningen m 27 270�€                7.196�€             
vast binnenmeubilair (keukens en kast inkomhal) sog 1 48.000�€           48.000�€           

DEEL 8 BINNENSCHILDERWERKEN
gemeenschappelijke delen sog 1 7.500�€             7.500�€             

DEEL 9 BUITENAANLEG
plantbak, aanplanting, boom, luifel sog 1 6.000�€             6.000�€             

deel stabiliteit 218.789,30�€            

DEEL 1 ONDERBOUW
uitgraving sleuven - funderingssleuven m3 4,875 32,00�€             156�€                
grondverzet - projectopvolging sog 1,00 1.500,00�€        1.500�€             
verwijdering massieven m3 1,00 100,00�€           100�€                
aanvullingen - wederaanvullingen/gestabiliseerd zand m3 6,12 60,00�€             367�€                
stut- & ondervangingswerken - algemeen sog 1 5.000,00�€        5.000�€             
paalfundering - schroefpalen/dubbele grondverdringing - werfinstallatie sog 1 4.000,00�€        4.000�€             
paalfundering - schroefpalen/dubbele grondverdringing - realisatie palen st 35,00 350,00�€           12.250�€           
paalfundering - schroefpalen/dubbele grondverdringing - afkappen paalkoppen  st 35,00 25,00�€             875�€                
paalfundering - schroefpalen/dubbele grondverdringing - sonische integriteitstesten  st 35,00 8,00�€               280�€                
plaatfunderingen - gewapend stortklaar beton m3 73,20 130,00�€           9.516�€             
liftputten - stortklaar beton m3 3,02 650,00�€           1.966�€             
zuiverheidslagen - stortklaar beton m3 183,00 9,00�€               1.647�€             

DEEL 2 BOVENBOUW
materialen - wapening/staven en netten - staven kg 5509,00 1,30�€               7.162�€             
materialen - wapening/staven en netten - netten kg 16284,00 1,10�€               17.912�€           
materialen - thermische onderbreking m 30 90,00�€             2.700�€             
ter plaatse gestorte elementen - wanden/traditionele bekisting m3 64,52 800,00�€           51.612�€           
ter plaatse gestorte elementen - kolommen m3 4,32 1.200,00�€        5.184�€             
ter plaatse gestorte elementen - balken m3 4,95 900,00�€           4.455�€             
ter plaatse gestorte elementen - draagvloeren/breedplaatvloeren - prefab breedplaten m2 832,10 35,00�€             29.124�€           
ter plaatse gestorte elementen - draagvloeren/breedplaatvloeren - opstort m3 116,48 180,00�€           20.966�€           
prefab elementen - trappen en bordessen trede 86,00 140,00�€           12.040�€           
prefab elementen - uitkragende elementen/balkons st 5,00 3.000,00�€        15.000�€           
prefab elementen - uitkragende elementen/balkons st 3,00 1.500,00�€        4.500�€             
balken - blank profielstaal kg 4191 2,5�€                 10.478�€           

deel technieken 405.280,00�€            

Sanitair (standaard sanitair porselein, geen regenwaterrecuperatie) TP 1 51.780�€           51.780�€           
HVAC (verwarming/koeling d.m.v. geothermische warmtepomp in collectieve stookplaats, vloerverwarming 
als basisverwarming en passieve koeling, sanitair warm water d.m.v. individuele boilermodules per 
appartement) TP 1 118.320�€         118.320�€         
Geothermische boringen + regenratie BEO-veld dmv hybride zonnepanelen TP 1 70.000�€           70.000�€           
Balansventilatie met hoge warmterecuperatie, individueel systeem per appartement TP 1 46.780�€           46.780�€           
Elektriciteit : Elekticiteit Traditioneel (zonder verlichtingsarmaturen) voor appartementen.
Data ( bekabeling, aansluitingen,... (zonder hardware) TP 1 43.150�€           43.150�€           
Elekticiteit Traditioneel voor collectieve delen en bergingen, incl armaturen TP 1 3.560�€             3.560�€             
Lift TP 1 36.000�€           36.000�€           
Branddetectie en melding, alarmen en noodverlichting TP 1 19.040�€           19.040�€           
Thermische panelen op zonneboiler via individueel systeem TP 1 16.650�€           16.650�€           

totaal (exclusief BTW en erelonen) 1.273.131,50�€   
Deze raming is exclusief eventuele bodemsanering, asbestverwijdering, indexeringen.
Voor de kostprijsbepaling van de verschillende bouwdelen werd beroep gedaan op recente aanbestedingsprijzen van gelijkaardige woningbouwprojecten, 
evenals op prijzen van recente sociale woningbouwprojecten en de richtpijzen van de VMSW 2011-2012, rekening houdend met de indexering. 

BVO euro/m2 Totaal
Afbraak TP 20.000,00�€  20.000,00�€       
Gelijkvloers 183 1.000,00�€    183.000,00�€     
Niveau +1 183 1.250,00�€    228.750,00�€     
Niveau +2 183 1.250,00�€    228.750,00�€     
Niveau +3 183 1.250,00�€    228.750,00�€     
Niveau +4 118 1.250,00�€    147.500,00�€     
Dakterras 66 300,00�€       19.800,00�€       
Niveau +5 103 1.375,00�€    141.625,00�€     
Balkons 14,82 600,00�€       8.892,00�€         
Boringen TP 70.000,00�€  70.000,00�€       
Totaal 1.277.067,00�€  


